

فورم معياري خلاصه معلومات داوطلبې - اداره تداركات ملي

فورم (د - 2)

معلومات عمومي پروژه	
اسم پروژه	پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لرسرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات.
شماره داوطلبې	MEW/008-97/NCB
نوعیت تداركات	تداركات امور ساختماني
قیمت تخميني	14,648208.58 افغانی
روش تداركات	باز داخلي
نوع قرارداد	قرارداد بالمقطع
نوع و کود بودجه	AFG/410257 اختیاری و انكشافی
ارزیابي قبلي اهلیت (در صورتیکه انجام یافته باشد)	
تاریخ اعلان	
تعداد داوطلبان ارزیابي شده	
تعداد داوطلبان موفق	
اعلان و آفر گشایی	
تاریخ و مدت اعلان	از تاریخ 14/حمل/1398 الي تاریخ 17/ثور/1398 (35 روز تقویمي) به نسبت رخصتی های یک هفته بی جرگه مشورتی تعداد (8) روز تعدیل شماره (1) شده است.
نام نشریه ها داخلي و بین المللي (در صورت لزوم) که اعلان در آنها نشر گردیده	در روزنامه افغان اعلانات، ویب سایت هاي: MEW, NPA
تاریخ جلسه قبل از داوطلبې (در صورت لزوم)	
تاریخ و زمان ضرب الاجل تسلیمي آفر ها	17/ثور/1398 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر
تمدید میعاد ضرب الاجل تسلیمي آفر ها (در صورت لزوم)	نخیر
تعداد آفر هاي دریافت شده	3 آفر
تعداد آفر هاي باز شده	3 آفر
تعداد آفر هاي مسترد شده	هیچ
ارزیابي آفرها	
تاریخ آغاز ارزیابي	1398/ثور/24
تاریخ ختم ارزیابي	1398/جوزا/25
تعداد آفر هاي غیر جوابگو	0
نام داوطلب برنده	شاه ولی تکنیکل کانسترکشن کمپنی دارنده جواز نمبر D- 22238
قیمت آفر داوطلب برنده	12,501,000 افغانی

یادداشت: از این فورم در مرحله ارزیابي استفاده میگردد.

فرم معیاری ارزیابی ابتدایی آفر ها - اداره تدارکات ملی

فرم (د-3)
اسم اداره: وزارت انرژی و آب
اسم پروژه: تحکیم کاری سایت چهارم قریه لرسرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات.
شماره داوطلبی: MEW/008-97/NCB

اسم داوطلب	آیا داوطلب	آیا داوطلب شامل لیست	آیا داوطلب	آیا آفر به شکل	آیا تضمین آفر ارائه	آیا آفر برای حد	آیا فورم تسلیمی	آیا آفر ارائه شده بدون	آیا آفر شامل
جواز فعالیت معتبر دارد؟	(بلی/نخیر)	داوطلبان و قراردادیان محروم شده اداره تدارکات ملی نمی باشد؟	(بلی/نخیر)	درست آن مطابق مندرجات شرطنامه تسلیم گردیده است؟	(بلی/نخیر)	مندرجات شرطنامه اعتبار دارد؟	درست آفر بصورت مهر و امضا گردیده است؟	مغایرت یا انحراف عمده با شرایط شرطنامه تحویل گردیده است (حکم 51 طرز العمل)؟	مرحله ارزیابی مالی و مقایسه می گردد؟ (بلی/نخیر)
1 شاه ولی تکنیکل کانستراکشن کمپنی	بلی	نمی باشد	(بلی/نخیر)	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
2 شالین ساختمانی شرکت	بلی	نمی باشد	(بلی/نخیر)	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
3 اریانا راینر ساختمانی شرکت	بلی	نمی باشد	(بلی/نخیر)	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی

نام و امضای هیئت
عبدالقدیر

نام و امضای هیئت
انجنیر اسلام الدین

نام و امضای هیئت
میراغا الکوزی

یادداشت: حسب هدایت فقره (2) حکم چهل و چهارم طرز العمل تدارکات در صورتیکه جواب برای سوال مربوط به یک یا بیشتر معیار ها نخیر باشد، داوطلب به مرحله بعدی ارزیابی راه نمیباید.

در صورتیکه میعاد جواز داوطلب ختم گردیده باشد و داوطلب اسناد دال بر تحت دوران بودن تمدید جواز فعالیت خویش را از مرجع صادر کننده آن ارائه نماید، جواز وی تمدید شده پنداشته می شود. لیکن قبل از تمدیدی جواز پروژه به آن اعطا شده نمیتواند.

فورم معياري تبادله نرخ اسعار آفر - اداره تداركات ملي

فورم (د-4)
 اسم اداره: وزارت انرژي و آب
 اسم پروژه: تحکیم کاری سایت چهارم قریه لرسرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات.
 شماره داوطلبی: MEW/008-97/NCB
 واحد پولی مورد استفاده در ارزیابی آفر ها:

ملاحظات	مجموع (هـ) مبلغ به واحد پولی مندرج شرطنامه	مبلغ ارائه شده به واحد پولی مندرج شرطنامه (ج*د)	نرخ تبادله به واحد پولی مندرج شرطنامه	مبالغ به هر یک از واحد های پولی ارائه شده در آفر	ب	شماره
	و	هـ	د	ج	الف	
				قابل تطبیق نیست		

شهرت و امضای هیئت ارزیابی:

نام و امضای هیئت
عبدالقادر

نام و امضای هیئت
انجنیر اسلام الدین

نام و امضای هیئت
میر آغا الکوزی

یادداشت: این فورم در صورت که داوطلب قیمت آفر خویشرا به واحد های پولی متفاوت از واحد پولی مندرج شرطنامه ارائه نموده باشد قابل استفاده می باشد. نقل سند تثبیت نرخ تبادله اسعار که توسط مرجع ذیصلاح صادر گردیده باشد ضمیمه گردد.

فورم معياري ارزيايي مالي و مقايسه آفر ها - اداره تداركات ملي

فورم (6-د)

اسم اداره: وزارت انرژي و آب

اسم پروژه: پروژه تحكيم كاري سايت چهارم قريه لرسرخ ولسوالي كشك كهنه ولايت هرات.

شماره داوطلب: MEW/008-97/NCB

درجه بندي آفر ها	مقدار ترجيح داخلي	قيمت ارزيايي شده 4	مبلغ تخفيف غير مشروط		قيمت اصلاح شده آفر	مبلغ احتياطي Profession (al Sum)	مقدار اشتباهات محاسبي	قيمت قرائت شده در روز آفر گشائي (به واحد پولي مندرج شريطنامه)	اسم داوطلب	نوع
(د)	(ي)	ط - و : (ز)	(ط)		(ج) : (ح) : (د) : (هـ)	(هـ)	(د)	(ج)	(ب)	(الف)
1	0	12,501,000	0	0	12,501,000	0	0	12,501,000	شاه ولي تيكنيكل	1
2	0	14,897,250	0	0	14,897,250	0	0	14,897,250	كاستر كشن كمپني شافين كرسنال ساختماني	2
3	0	15,164,137.50	798,112.50	5%	15,962,240	0	0	15,962,240	اريايا رانز ساختماني	3

شهرت و امضاي هينت ارزيايي:

نام و امضاي هينت
عبدالقدير

نام و امضاي هينت
انجنير اسلام الدين

نام و امضاي هينت
مير نظام الكوزي

يادداشت: حسب هدايت حكم چهل وششم طرز العمل تداركات هينت ارزيايي، آفرداراي نازلترين قيمت ارزيايي شده رادرمطابقت بامعايرات وشرايط ومشخصات تخنيكي مندرج شريطنامه جهت تشخيص جوابگو بودن آن، ارزيايي مينمايد. در صورتيكه آفرداراي نازلترين قيمت ارزيايي شده، جوابگو تشخيص نگردهد، هينت ارزيايي، آفربعدى داراي قيمت نازلتر ارزيايي شده رامورارزيايي تخنيكي و در صورت لزوم ارزيايي مفصل قرار ميدهد.

ارقام اين ستون در صورت لزوم به فورم (د- 5) بمنظور محاسبه ترجيح داخلي انتقال ميگردد. 4

فورم سیماری ارزیابی تخنیکي - اداره تداركات ملي

فورم (د-7)
اسم اداره: وزارت انرژي و آب
اسم پروژه: پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لرسرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات.
شماره داوطلبی: MEW/008-97/NCB

معیارات مندرج شرمطنامه	شاه ولی تکنیکل کانسټرکشن کمپنی		نوعیت اسناد ارائه شده توسط داوطلب	توضیح هیئت ارزیابی (دلایل تکمیل یا عدم تکمیل معیارات)
	مقدار ارائه شده در آفر	معیار را تکمیل نموده؟ بلی/خیر		
2				
1 توانمندی مالی	3,350,000 افغانی	بلی	صورت حساب بانکی	شرکت مذکور ضم آفر خویش یک صورت حساب بانکی افغانی نمبر 00290/11/002635/86 مورخ 5-می-2019 مبلغ (4,283,172.92) افغانی از عزیزی بانک را ارایه نموده است. طی استعلام نمبر 46 مورخ 30-2-1398 در مورد صورت صحت ویا عدم صحت بودن آن از بانک مربوطه طالب معلومات شدیم ، که در جواب بانک مربوطه از صحت بودن آن تصدیق نموده است. استعلام ضمیمه میباشد.
2 حجم معاملات سالانه	17,570,000 افغانی	بلی	فورم (م16)	شاه ولی تکنیکل کانسټرکشن کمپنی در فورم اهلیت خویش ضمیمه نوشته است . طی استعلام نمبر 49 مورخ 31/2/1398 از نزد شرکت متذکره اسناد قرار داد، بل احجام، پرداخت ها، خواسته شد که شرکت فوق اسناد کاپی قرارداد بل احجام و فورم (م16) پروژه بازسازی لایټ اول کانال آبیاری انجیل ولایت هرات که تا الحال کار پروژه ادامه دارد را ارایه نمود. طی استعلام نمبر 184 از ریاست انجام پروژه ها در مورد تاریخ آغاز ، فیصدی پیشرفت کار ، طالب معلومات شدیم، که ریاست مربوطه در جواب استعلام ما چنین نگاشته است. مختصراً: شرکت مندرج استعلام ارسالی شما قرارداد H-517-Lot-1 مبنی بر کار ساختن (بازسازی) لات اول کانال آبیاری ولسوالی انجیل ولایت هرات را به قیمت مجموعی 403,346,828 افغانی اعتبار و از تاریخ 31 دسمبر 2017 برای مدت 22 ماه با وزارت انرژي و آب عقد نموده که مبنی آن شرکت قرارداد کننده کار پروژه 74% فیصد پیش برده است و مبلغ 76,598,340 افغانی برای شان تأدیه گردیده است. استعلام ضم است.
				طی استعلام نمبر 188 از ریاست مخترم مالی و حسابی در مورد صحت و یا عدم صحت بودن فورم (م16) جویای معلومات شدیم که از طرف آن ریاست از صحت بودن آن تصدیق نموده است. استعلام ضم است.

شاه ولی تکنیکل کانستراکشن کمپنی در فورم اهلیت خویش پروژه بازسازی لات اول کانال ابیاری انجیل ولایت هرات تا الحال کار پروژه ادامه دارد درج نموده. در فوق بخش حجم معاملات در مورد تأییدی از پیشرفت کار، فیصدی جریان پروژه تاریخ آغاز مفصلاً تحریر یافته است. استعلام ضم است.	فورم (م16)	بلی	76,598,340 افغانی	یک قرارداد به ارزش 10253746 افغانی دو قرارداد به ارزش 14648209 افغانی	3 تجربه مشابه
طی استعلام شماره (48) مورخ 1398/2/31 از نزد شرکت ساختمانی اسناد تجهیزات خواسته شد که شرکت متذکره اسناد تجهیزات خویش فورم گمرکی را ارائه نموده است. استعلام ضم هذا میباشد.	فورم گمرکی	بلی	فورم گمرکی	اسکواتور 1 عراده، واترپسپ شش انچ 3 پایه، ماشین تپک کاری 1 پایه، دمترک 2 عراده	4 تجهیزات (در صورت لزوم)
				مدیر پروژه سیول انجینری هایدرو تکنیک 1 نفر تجربه مشابه 2 سال انجینر کوالتی کنترول سیول انجینری هایدرو تکنیک 1 نفر تجربه مشابه 2 سال	5 کارمندان کلیدی (در صورت لزوم)
				انجینر ساحه انجینری هایدرو تکنیک 1 نفر تجربه مشابه 2 سال مدیر محیط	

				زینست، سوپر کیفیت پروژه		
7	تضمین بانکی آفر	439,000 افغانی	439,000 افغانی	بلي	تضمین بانکی	شاه ولی تکنیکل کانستراکشن کمپنی تضمین بانکی افغان یونایتد بانک حاوی مبلغ 439000 دارای نمبر 2019/0336/BG-KA/IBW/HO مورخ 5/ می 2019 را ارایه نموده است. طی استعلام شماره 45 مورخ 30/ 1398/2 از صحت ویا عدم صحت بودن آن از بانک مربوط خواستار معلومات شدیم. که بانک مربوطه از صحت بودن آن تصدیق نموده. استعلام ضم هذا میباشد. طی استعلام نمبر 47 مورخ 30/ 1398/2 از صورت صحت و سقم جواز شرکت متذکره از ریاست عمومی ثبت مرکز و مالکیت فکری جویای معلومات شدیم که ریاست مربوطه از صحت بودن آن تصدیق نموده است. استعلام ضم است. طی استعلام نمبر 69 مورخ 20/ 1398/3 از طریق ایمیل از مستوفیت ولایت کندهار طالب معلومات تائیدی تصفیه مالیاتی، آخرین دور مالیاتی و پروژه بازسازی لات اول کانال آبیاری انجیل ولسوالی انجیل ولایت هرات دارای کود نمبر 1-Lot/517/MEW/PCU/IRDP درج اظهارنامه مالیاتی نموده یاخیر؟ شدیم. در جواب مستوفیت کندهار از طریق ایمیل به استعلام ما چنین نگاشته است. 1 شاه ولی تکنیکل ساختمانی شرکت چی په 1396 مالی کال کی د هرات ولایت د انجیل ولسوالی که یی دغه نمبر (MEW/PCU/IRDP/H-517/Lot-1) قرارداد کړیدی د هغه د جملی څخه په 1397 مالی کال کی نی مبلغ 49994859 افغانی اظهار کړیدی. 2 د یادولو وړ ده چی نوموړی شرکت تر 1398 مالی کال تر لمړی ربع پوری ابتدایی سنجش حسابونه تصفیه کړیدی. ایمل و استعلام ضمیمه است.
8	تصفیه مالیاتی			بلي		

شهرت ولامضای هیئت ارزیابی:
نام و امضاء هیئت
میرزا غلامحسین

نام و امضاء هیئت
انجنیر اسلام الدین

نام و امضاء هیئت

عبدالقدیر

یادداشت: هیئت ارزیابی بعد از ارزیابی تکنیکی طبق حکم چهلو ششم طرز العمل تدارکات باید تشخیص دهد که ضرورت به ارزیابی مفصل طبق حکم چهل و هفتم طرز العمل میباشد یا خیر.

فورم معیاري پیشنهاد اعطاي قرارداد - اداره تدارکات ملي

فورم (هـ- 1)

معلومات عمومي پروژه	
اسم پروژه و شماره داوطلبی آن	پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لرسرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات. MEW/008-97/NCB
قیمت تخمینی پروژه	14,648,208.58 افغانی
قیم سایر آفر ها (در صورتیکه آفر برنده از نظر قیمت در رتبه اول نباشد)	0
تعداد آفر های غیر جوابگو	0
آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده و جوابگوی کلی برای اعطای قرارداد	
اسم داوطلب/ شرکت	شاه ولی تیکنیکل کانسترکشن کمپنی دارای جواز نمبر D-22238
آدرس داوطلب/ شرکت	عقب محکمه ولایت کندهار، مرکز کندهار-کندهار
فیصدي تفاوت میان قیمت تخمینی و قیمت پیشنهادی شده برای اعطا قرارداد	-14.66%
قیمت آفر پیشنهاد شده برای اعطا قرارداد	12,501,000 افغانی
خلاصه بررسی هیئت ارزیابی: ماهیت ارزیابی آفر ها به اساس حکم شماره (682) مورخ 1398/2/22 مقام محترم وزارت، جهت ارزیابی آفر های ارائه شده برای پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لرسرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات. که دارای شماره تشخیص MEW/008-97/NCB میباشد تعیین شدیم. برویت جدول ثبت توزیع شرطنامه به تعداد (11) شرکت ساختمانی شرطنامه را از اداره اخذ و در روز آفر گشائی در محل تعیین شده، به تعداد (3) شرکت ساختمانی اشتراک نموده و به تعداد (3) شرکت ساختمانی بعد از آزمایش مقدماتی به ارزیابی مفصل تخنیکي و مالي راه یافتند. 1- شاه ولی تیکنیکل کانسترکشن کمپنی دارای جواز نمبر (D-22238) قیمت آفر ارائه شده شاه ولی تیکنیکل کانسترکشن کمپنی بعد از اصلاح و ارزیابی مبلغ مجموعی 12,501,000 (دوازده ملیون پنجصدو یک هزار) افغانی میباشد، که نظر به قیمت تخمینی انجنیری (-14.66%) پائینتر است و از نگاه نازلترین قیمت در ردیف اول قرار دارد. از اینکه آفر شاه ولی تیکنیکل کانسترکشن کمپنی دارنده جواز نمبر D-22238 ایسا معیارات مندرج شرطنامه را تکمیل نموده از	

نظر هیئت ارزیابی آفر جوابگو و نازل شناخته شده است بناءً پیشنهاد میگردد تا این قرار داد به شاه ولی تکنیکل کانستراکشن کمپنی به قیمت مبلغ مجموعی 12,501,000 (دوازده ملیون پنجصدو یک هزار) افغانی اعطا گردد.

اینک گزارش ارزیابی به مقام محترم وزارت تقدیم است هر آنچه هدایت فرمایند موجب تعمیل میباشد.

شهرت و امضای هیئت ارزیابی:

نام و امضاء هیئت

عبدالقدیر

نام و امضاء هیئت

انجنیر اسلام الدین

نام و امضاء هیئت

میر آغا الحوری

شهرت آمر اعطا مربوط

وظیفه: معین انرژی و سرپرست وزارت

اسم: انجنیر محمد گل "خلمی"

تاریخ:

۹۷/۴/۱۵

امضاء:

201



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Energy and Water
معینیت مالی و اداری

ریاست تدارکات

آمریت تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی

عاجل عادی اطمینانیه اطلاعیه سایر

شماره : 489-491

277-279

تاریخ: 1398/04/15

به اداره محترم افغان اعلانات!

لطف نموده متن ذیل را از طریق خویش به نشر بسپارید.

فورم شماره P_02 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت انرژی و آب در نظر دارد، قرارداد پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لر سرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات دارای نمبر تشخیصیه داوطلبی MEW/008-97/NCB را به شاه ولی تکنیکل کانسترکشن کمپنی دارای نمبر جواز (D-22238) را به قیمت مجموعی مبلغ (12,501,000) دوازده ملیون پنجصدو یک هزار افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالمان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

با احترام

ناصر احمد "نوری"

رئیس مالی و سرپرست معینیت مالی و اداری

کاپی به!

به آمریت محترم IT ریاست اداری و خدمات.

به آمریت تسهیل قرارداد ها و پلانگذاری

به دوسیه مربوطه

افغانان در سر نوشت آینده کشور، خود...

په صفحه اول

و همه شمول را نیز تشویق خواهد کرد و در باره مراحل بعدی گفتگوهای بین الافغانی نیز بحث خواهد نمود.

گفتنیست در خیرنامه وزارت امور خارجه امریکا آمده که سفر خلیزاد به افغانستان، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر بخشی از تلاش عملی برای زمینه سازی روند صلحی است تا تمامی جناح های افغانستان وارد گفتگوهای فراگیر بین الافغانی شوند.

از اینرو زلمی خلیزاد حین ورودش به کابل نخست با رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و هیئت مذاکره کننده حکومت، بعد با دکتر عبدالله عبدالله و شماری از چهره های سیاسی دیدار کرد. خلیزاد در دیداری که با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور داشت، خاطرنشان نمود که در گفتگوهای ایالات متحده با طالبان، هیچ مسئله پنهانی وجود ندارد و افغانان در باره سر نوشت آینده کشور، خود تصمیم می گیرند.

زلمی خلیزاد در حالی قرار است ششمین دور گفتگوهایش را با طالبان در دوحه آغاز کند که شورای عالی صلح افغانستان سرگرم برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح با اشتراک تمام افکار جامعه افغانستان و مهاجرین مقیم پاکستان و ایران است. هرچند رئیس مجریه در دیداری که با زلمی خلیزاد داشت، گفت:

که حکومت افغانستان به اصل مذاکره و گفتگو برای دست یافتن به یک صلح دوامدار و عادلانه متعهد است، اما امکان سیاسی به این باور اند که نتایج لویه جرگه مشورتی نیز روی روند صلح که قرار است دور ششم آن در آینده نزدیک در قطر برگزار گردد، تاثیر بسزایی خواهد داشت، زیرا حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا در راستای گفتگوهای صلح، علاوه بر ایجاد اجماع ملی نظریات و دیدگاه های تمامی افغانان را شناسایی کند و از اینرو نیز ترتیب و توجید کند تا با یک دیدگاه واحد و موضوع قدرت داخل مذاکرات صلح گردد. زیرا به گفته خلیزاد تعیین سر نوشت افغانستان مربوط به افغانان است.

خلیزاد در حالی سر نوشت آینده افغانستان را مربوط به افغانان می داند که اکثریت مردم افغانستان از عدم حضور نمایندگان حکومت وحدت ملی در نشست های قبلی، نگران اند که مبادا در مذاکرات صلح دستاوردهای هجده سال پسین به مغایله گرفته نشود. از اینرو مردم افغانستان انتظار دارند که اگر در دور ششم مذاکرات در حضور نماینده دولت افغانستان توافقی در رابطه به صلح افغانستان صورت می گیرد، بایست صلح همه شمول، فراگیر، شفاف و عادلانه باشد و تمام افغانان جامعه خود را در آن مصون احساس کنند و کشورهای منطقه و فرامنطقه این توافقات را تضمین نمایند.

سکوتر مسئول کل احمد نوری موبایل: ۰۷۰۰۰۵۷۱۲۲

۰۷۰۰۰۵۷۱۲۲ - ۰۷۱۳۵۲۱۵۱۲
توزیع و شکایات: ۰۷۱۳۵۲۱۵۱۲

۰۷۰۰۰۳۳۲۰۵ - ۰۲۰ - ۱۳۳۲
موبایل: ۰۷۰۰۰۳۳۲۰۵

دولت و کسب و کار: محمد محمود صدیقی

Web: WWW.dailies.gov.af -- E-mail: anisdaily1306@gmail.com

افغانستان آتلاز کرد.

وی اما در مورد استفاده از تکنالوژی

در انتخابات راست جمهوری گفت که حکومت افغانستان و همه جوانب داخل در انتخابات ملزم و مکلف به تطبیق قانون هستند و در قانون جدید به استفاده از تکنالوژی در روند برگزاری انتخابات ترمیم شده است.

استاد دانش گفت حکومت آماده

است که در زمینه های فنیکی، مالی و تأمین دیگر نیازمندی های کمیسیون های انتخاباتی و تأیید قانونی خود را انجام دهد و کمیسیون نیز باید هر چه زودتر بلافاصله عمل و برنامه های اجرایی خود را نهایی سازد تا تحت فشار محدودیت زمان و نقض قانون قرار نگیرد.

هوات و منار جام ولایت غور نیز بحث صورت گرفت. حسیبه صافی از همکاری های یونسکو و نهاد های همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ که در راستای حفظ و استحکام آید، تاریخی و میراث های فرهنگی، این وزارت را یاری رسانیده اند، ستایش کرد و بر استحکام و حفاظت آید های تاریخی، به ویژه آید های در حال تخریب، تأکید کرد.

آمر و مدیر مسئول روزنامه ملی انیس احمد شاگر ضریبی دبیرکل: ۰۷۰۰۰۴۰۸۰۰
موبایل: ۰۷۰۰۰۴۰۸۰۰

جمهوری نیز گفت: نقطه اصلی است که در مذاکرات صلح است. وی تهیه پلان عمل کمیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری، تسهیل کارکنان تکنالوژی با یوتیوب، استخدام کارکنان و تأمین بودجه مورد نیاز را از اولویت های اساسی کمیسیون مستقل انتخابات دانست.

مردم و رهبران سیاسی...

په صفحه اول

استاد دانش، موضوعات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری نیز بحث شد. وی تهیه پلان عمل کمیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری، تسهیل کارکنان تکنالوژی با یوتیوب، استخدام کارکنان و تأمین بودجه مورد نیاز را از اولویت های اساسی کمیسیون مستقل انتخابات دانست.

استاد دانش معاون رئیس جمهور حفظ قسامت بین جوانب داخل در انتخابات را نقطه کلیدی عنوان کرده افزود که هر گونه تصمیم گیری مرتبط با انتخابات باید در قسامت با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، کمیسیون های انتخاباتی، همکاران بین المللی و حکومت

تأکید حسیبه صافی...

هزار دالار امریکایی را به خاطر تطبیق مواد کنوانسیون ۱۹۵۴ که در مورد حفاظت از اموال

فرهنگی در رمانعاعات مسلحانه میبایند، اختصاص داده است. همچنان در این نشست در رابطه بودجه اضطراری به خاطر حفاظت آید های تاریخی، جلوگیری از تخریب یک ماز تاریخی در ولایت

موبایل: ۰۷۰۰۰۴۰۸۰۰

توزیع و شکایات: ۰۷۱۳۵۲۱۵۱۲

افغانان در سر نوشت آینده کشور، خود...

بقیه صفحه اول

و همه شمول را نیز تشویق خواهد کرد و در باره مراحل بعدی گفتگوهای بین الافغانی نیز بحث خواهد نمود.

گفتنیست در خیرنامه وزارت امور خارجه امریکا آمده که سفر خلیزاد به افغانستان، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر بخشی از تلاش عملی برای زمینه سازی روند صلحی است تا تمامی جناح های افغانستان وارد گفتگوهای فراگیر بین الافغانی شوند.

از اینرو زلمی خلیزاد چنین ورودش به کابل نخست با رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و هیئت مذاکره کننده حکومت، بعد با دکتر عبدالله عبدالله و شماری از چهره های سیاسی دیدار کرد. خلیزاد در دیداری که با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور داشت، خاطرنشان نمود که در گفتگوهای ایالات متحده با طالبان، هیچ مسئله بهمانی وجود ندارد و افغانان در باره سر نوشت آینده کشور، خود تصمیم می گیرند.

زلمی خلیزاد در حالی قراقرز است ششمین دور گفتگوهایش را با طالبان در دوحه آغاز کند که شورای عالی صلح افغانستان سرگرم برگزاری لویه جرکه مشورتی صلح با اشتراک تمام افکار جامعه افغانستان و مهاجرین مقیم پاکستان و ایران است. هرچند رئیس اجراییه در دیداری که با زلمی خلیزاد داشت، گفت

که حکومت افغانستان به اصل مذاکره و گفتگو برای دست یافتن به یک صلح دوامدار و عادلانه متعهد است، اما اگر امکان سیاسی به این باور اند که نتایج لویه جرکه صورتی غیر روی روند صلح که قراقرز است دور ششم آن در آینده نزدیک در قطر برگزار کرد، تاثیر بسزایی خواهد داشت، زیرا حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا در راستای گفتگوهای صلح، علاوه بر ایجاد اجماع ملی نظریات و دیدگاه های تمامی افغانی اشتراک کنندگان این جرکه را نیز ترتیب و توجید کند تا با یک دیدگاه واحد و موضع قدرت داخل مذاکرات صلح گردد. زیرا به گفته خلیزاد تعیین سر نوشت افغانستان مربوط به افغانان است.

خلیزاد در حالی سر نوشت آینده افغانستان را مربوط به افغانان می داند که اکثریت مردم افغانستان از عدم حضور نمایندگان حکومت وحدت ملی در نشست های قبلی، نگران اند که مبادا در مذاکرات صلح دستاوردهای هجده سال پسین به مغایله گرفته نشود. از اینرو مردم افغانستان انتظار دارند که اگر در دور ششم مذاکرات در حضور نماینده دولت افغانستان توافقی در رابطه به صلح افغانستان صورت می گیرد، بایست صلح همه شمول، فراگیر، شفاف و عادلانه باشد و تمام افغانی جامعه خود را در آن مصون احساس کنند و کشورهای منطقه و فرامنطقه این توافقات را تضمین نمایند.

سکوتر مسئول کل احمد نوری موبایل: ۷۰۰۰۵۷۱۲۲

۰۷۰۰۰۳۳۲۰۵ - موبایل: ۰۲۰ - ۱۳۳۲
موبایل: ۰۷۰۰۰۳۳۲۰۵ - موبایل: ۰۲۰ - ۱۳۳۲
موبایل: ۰۷۰۰۰۳۳۲۰۵ - موبایل: ۰۲۰ - ۱۳۳۲

افغانستان اختلال کرد.

وی اما در مورد استفاده از تکنالوژی

در انتخابات ریاست جمهوری گفت که حکومت افغانستان و همه جوانب داخل در انتخابات ملزم و مکلف به تطبیق قانون هستند و در قانون جدید به استفاده از تکنالوژی در روند برگزاری انتخابات ترمیم شده است.

استاد دانش گفت حکومت آماده

است که در زمینه های فنیکی، مالی و تأمین دیگر نیازمندی های کمیسیون های انتخاباتی و تأیید قانونی خود را انجام دهد و کمیسیون نیز باید هر چه زودتر بلافاصله عمل و برنامه های اجرایی خود را نهایی سازد تا تحت فشار محدودیت زمان و نقض قانون قرار نگیرد.

هرات و منار جام ولایت غور نیز بحث صورت گرفت. حبیب صافی از همکاری های یونسکو و نهاد های همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ که در راستای حفظ و استحکام آید، تاریخی و میراث های فرهنگی، این وزارت را باری رسانیده اند، ستایش کرد و بر استحکام و حفاظت آید های تاریخی، به ویژه آید های در حال تخریب، تأکید کرد.

مردم و رهبران سیاسی...

بقیه صفحه اول

استاد دانش، موضوعات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری نیز بحث شد. وی تهیه پلان عمل کمیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری، تسهیل کارکنان تکنالوژی با یوتیو، استخدام کارکنان و تأمین بودجه مورد نیاز را از اولویت های اساسی کمیسیون مستقل انتخابات دانست.

استاد دانش معاون رئیس جمهور حفظ تقاضای بین جوانب داخل در انتخابات را نقطه کلیدی عنوان کرده افزود که هر گونه تصمیم گیری مرتبط با انتخابات باید در تقاضای احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، کمیسیون های انتخاباتی، همکاران بین المللی و حکومت

تأکید حبیب صافی...

هزار دالار امریکایی را به خاطر تطبیق مواد کنوانسیون ۱۹۵۴ که در مورد حفاظت از اموال

فرهنگی در منازعات مسلحانه میبایند، اختصاص داده است. همچنان در این نشست در رابطه بودجه اضطراری به خاطر حفاظت آید های تاریخی، جلوگیری از تخریب یک ماز تاریخی در ولایت

آمر و مدیر مسئول روزنامه ملی انیس احمد شاگر ضریبی دیپیتل: ۷۰۰۰۰۳۳۲۰۵

Web: WWW.dailies.gov.af -- E-mail: anisdaily1306@gmail.com

موبایل: ۰۷۰۰۰۳۳۲۰۵ - موبایل: ۰۲۰ - ۱۳۳۲
موبایل: ۰۷۰۰۰۳۳۲۰۵ - موبایل: ۰۲۰ - ۱۳۳۲
موبایل: ۰۷۰۰۰۳۳۲۰۵ - موبایل: ۰۲۰ - ۱۳۳۲

سیاسی کشور با اتحاد و انسجام از مردم افغانستان در مذاکرات صلح نمایندگی کند. ■

افغانستان تلاش می کند با تشکیل شورای رهبری مصاحبه به اشتراک

و برگزاری انتخابات میان
کرد. رئیس اجراییه در بخشی از

مذاکرات جاری صلح، چکوئگی پر تزاری
له به ح. گه و مسائل سیاسی امنیتي کشور

■ بحث و مشورت نمودند.

مضافات جاری مملکت بخدمت

بقية صلح اول

در این دیدارها طرف ها روی

افغانان در سرفوشت آينده كسور، خود...

بقية صفحه اول

که حکومت افغانستان به اصل مدارا و عادلانه متعهد است، دست یافتن به یک صلح دوامدار و عادلانه نتایج لایزال خواهد داشت. اما اگر همان سببی به این باور اند که نتایج لایزال و دوامدار آن نخواهد بود، پس باید روند صلح که قرار است دور ششم آن

و همه سمول را نیز تسويق خواهد كرد و در بلاد
مراحل بعدی گفتگوهای بین الافغانی نیز بحث
خواهد نمود.

«تفتیش در خیرنامه وزارت امور خارجه امریکا آمده که سفر خلیل‌زاد به افغانستان، بلجیم، پاکستان، اردن و قطر بخشی از تلاش عملی برای زمینه سازی روزنه صلحی است تا تمامی جناح‌های افغانستان وارد سرحد صلح، ف. ا. ک. ب. افغانی شوند.

جبر که ریز و ریب و ووجیهه می باشد
و موضع قدرت داخل مذاکرات صلح کرده، زیرا به
گفته خلیل‌آباد تقنین سرنوشت افغانستان مربوط به افغانان
است.

از اینرو زلمی، خلیفه‌زاد حنین وودش به کابل رختست با رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و هیئت مذاکره کننده حکومت، بعد با داکتر عبدالله عبدالله و شماری از

چهره های سیاسی دیدار رود. خدیوین سرانجام
محمد اشرف غنی رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله
رئیس اجرائیه کشور داشت، خاطر نشان نمود که در
تفکوه های ایالات متحده با طالبان، هیچ مسئله بهمانی
وجود ندارد و افغانان در باره سرفروشت آینده کشور،
خود تصمیم می گیرند.

نیرو و مردم افغانستان توانایی در
مداخلات در حضور نماینده دولت
افغانستان صورت می گیرد. بایست صلح
و رابطه به صلح افغانستان صورت می

زلمی خلیل‌زاد در حالی قرار است ششمین دور گفتگوهایش را با طالبان در دوحه آغاز کند که شورای

همه شمول، فراگیر، شفاف و عادلانه باشد و دست انداز
جامعه خود را در آن مأمون احساس کنند و کشورهای
تاریخ و فرهنگ آن، به افق‌ها را تضمین نمایند. ■

مشورتی صلح با اشتراک تمام اقوام جامعه افغانستان و
مهاجرین مقیم پاکستان و ایران است. هر چند، رئیس



افغانستان اتخاذ کر دد.

یو ائف سفینر غیر
کردبه اسلس
س باختر، دراین
که قرار است
عات و فو هسک و
خارجیه کشور نیز
سرمایه گذاری در
یو ائف، بایست برین

مردم و رهبران سیاسی...

استاد دانش، موضوعات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری نیز بحث شد. وی تهیه پلان عمل کمیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری، تعداد کنگسالوژی، باویتی، کسک، استخدام کارکنان و تأمین بودجه مورد نیاز را از اولویت های اساسی کمیسیون محترم انتخابات دانست.

استاد دانش معلون رئیس جمهور
حضرت قشام بین جوانب دلیل
در انتخابات را قطعه کلیدی عنوان
کرده افزود که هرگونه تصمیم گیری
مربط به انتخابات باید در قشام یا
احزاب سیاسی، نهادهای مدنی،
کمیسیون های انتخاباتی و حکومت
همکاران بین المللی و حکومت

تاکید حسینہ صافی...

خواهد
مده های

بیراث‌های فوهکی، این وزارت را قریباً رستیده کرد. ■

فرهنگی درمنازعات مسلحانه میباشد، اختصاص داده
است. همچنان در این قسمت در رابطه بودجه
اضطرابی به خاطر حفاظت آبدیه های تاریخی،
فرهنگی (ولایت و فرهنگ

شورای مصالحه...

پنجه صفحه اول

سیاسی کشور با اتحاد و انسجام از مردم افغانستان در مذاکرات صلح نمایندگان کند.

مذاکرات جاری صلح، چگونگی برگزاری لویه جرگه و مسائل سیاسی امنیتی کشور بحث و مشورت نمودند.

بحث و مشورت نمودند.

افغانستان تلاش می کند با تشکیل شورای رهبری مصالحه به اشتراک تمام احزاب و شخصیت‌های صحبت‌های خود گفت: حکومت دیمار مشاور امنیت ملی...

پنجه صفحه اول

موضوعات جاری مملکت بخصوص در این دیدارها طرف‌ها روی

افغانان در سر نوشت آینده کشور، خود...

پنجه صفحه اول

که حکومت افغانستان به اصل مذاکره و گفتگو برای دست یافتن به یک صلح دوامدار و عادلانه متعهد است، اما افغانان سیاسی به این باور اند که نتایج لویه جرگه مسورتی نیز روی روند صلح که قرار است دور ششم آن در آیند نزدیک در قطر برگزار گردد، تاثیر بسزایی خواهد داشت، زیرا حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا در راستای گفتگوهای صلح، علاوه بر ایجاد اجماع ملی نظریات و دیدگاه‌های تمامی اشتراک کنندگان این جرگه را نیز ترتیب و توجید کند تا با یک دیدگاه واحد و موضوع قدرت داخل مذاکرات صلح گردد، زیرا به گفته خلیل‌زاد تعیین سر نوشت افغانستان مربوط به افغانان است.

خلیل‌زاد در حالی سر نوشت آینده افغانستان را مربوط به افغانان می داند که اکثریت مردم افغانستان از عدم حضور نمایندگان حکومت وحدت ملی در نشست صلح قبلی، نگران اند که مبادا در مذاکرات صلح دستوردهای هجده سال پسین به معامله گرفته نشود. از اینرو مردم افغانستان انتظار دارند که اگر در دور ششم مذاکرات در حضور نماینده دولت افغانستان توافق در رابطه به صلح افغانستان صورت می گیرد، بایست صلح همه شمول، فراگیر، شفاف و عادلانه باشد و تمام اقشار جامعه خود را در آن مصون احساس کنند و کشورهای منطقه و فر منطقه این توافقات را تضمین نمایند.

و همه شمول را نیز تشویق خواهد کرد و در باره مراحل بعدی گفتگوهای بین الافغانی نیز بحث خواهد نمود.

گفتنیست در خیر نامه وزارت امور خارجه امریکا آمده که سفر خلیل‌زاد به افغانستان، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر بخشی از تلاش عملی برای زمینه سازی روند صلحی است تا تمامی جناح‌های افغانستان وارد گفتگوهای فراگیر بین الافغانی شوند.

از اینرو زلمی خلیل‌زاد حین ورودش به کابل نخست رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و هینست مذاکره کننده حکومت، بعد با داکتر عبدالله عبدالله و شماری از چهره‌های سیاسی دیدار کردند. خلیل‌زاد در دیداری که با محمد انور عرف غنی رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور داشت، خاطر نشان نمود که در گفتگوهای ایالات متحده با طالبان، هیچ مسئله پنهانی وجود ندارد و افغانان در باره سر نوشت آینده کشور، خود تصمیم می گیرند.

زلمی خلیل‌زاد در حالی قرار است ششمین دور گفتگوهایش را با طالبان در دوحه آغاز کند که شورای عالی صلح افغانستان سرگرم برگزاری لویه جرگه عالی صلح با اشتراک تمام اقشار جامعه افغانستان و مهاجرین مقیم پاکستان و ایران است. هر چند رئیس اجراییه در دیداری که با زلمی خلیل‌زاد داشت، گفت



افغانستان اتحاد کرد.

وی اما در مورد استفاده از کنتراولی در انتخابات راست جمهوری گفت

که حکومت افغانستان و همه جویان دخیل در انتخابات ملزم و مکلف به تطبیق قانون هستند و در قانون جدید از به استفاده از کنتراولی در روند برگزاری انتخابات تصریح شده است.

استاد دانش گفت حکومت آماده است که در زمینه‌های فنیکی، مالی و تأمین دیگر نیازمندی‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و تألیف قانونی خود را انجام دهد و کمیسیون نیز باید هر چه زودتر باین عمل و برنامه‌های اجرایی خود را تمامی سازد تا تحت فشار محدودیت زمان و تقی قانون قرار گیرد.

هرات و منار جام ولایت غور نیز بحث صورت گرفت. حبیبه صافی از همکاری‌های یونسکو و نهاد های همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ، که در راستای حفظ و استحكام آید، تاریخی و میراث‌های فرهنگی، این وزارت را یاری رسانیده اند، ستایش کرد و بر استحکام و حفاظت آیده‌های تاریخی، به ویژه آیده‌های در حال تخریب، تأکید کرد.

مردم و رهبران سیاسی...

پنجه صفحه اول

استاد دانش، موضوعات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری نیز بحث شد. وی قییه بیان عمل کمیسیون برای انتخابات ریاست جمهوری، تسامد کارکنان و تأمین بودجه مورد استخدام کارکنان و تأمین بودجه مورد نیاز را از اولویت‌های اساسی کمیسیون مستقل انتخابات دانست.

استاد دانش معاون رئیس جمهور حفظ قسامت بین جوانب دخیل در انتخابات را نقطه کلیدی عنوان کرده افزود که هر گونه تصمیم گیری مرتبط به انتخابات باید در قسامت با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، کمیسیون‌های انتخاباتی، همکاران بین‌المللی و حکومت

فرهنگی در مذاکرات مسلحانه میباید، اختصاص داده شود. همچنان در این نشست در رابطه بودجه (ولایت) و ولایت اضطراری به خاطر حفاظت آیده‌های تاریخی، و فرهنگی در مذاکرات مسلحانه میباید، اختصاص داده شود. همچنان در این نشست در رابطه بودجه (ولایت) و ولایت اضطراری به خاطر حفاظت آیده‌های تاریخی، و فرهنگی در مذاکرات مسلحانه میباید، اختصاص داده شود.

روزنامه ملی: نادر نادری: دست خالی خدمات ملکی کار



به گفته‌ی او، از این جمله نزدیک برای ۳۰۰ بست عالی رتبه از طریق رقابت برنامه‌ی افزایش ظرفیت در اداره کارمند استخدام شده است که از سوی بانک جهانی تمویل می‌شود.

رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تصریح کرد که نزدیک به ۱۱ هزار بست‌های آموزگاری، بست‌های ۶ و بست‌های مدیریت سطح پایین اداره نیز شامل ۳۰ هزار و ۴۹۹ بست است که در این مدت برای شان کارمند استخدام شده است.

نادری در بخشی از سخنانش با اشاره به اصلاحات به وجود آمده در ادارات خدمات ملکی گفت که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی خدمات ملکی افغانستان شهروند

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور اعلام کرد که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی به همکاری دیگر ادارات دولتی برای بیش از ۳۰ هزار بست‌های خالی خدمات ملکی کارمند استخدام کرده است. احمد نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور در دیدار روز ۲۷ خرداد گفت که برای ۳۰ هزار و ۴۹۹ بست خالی خدمات ملکی در سال گذشته خورشیدی کارمند استخدام شده است.

او گفت که این یک رقم استثنایی در تاریخ خدمات ملکی کشور است. نادری افزود که نزدیک برای ۷۰۰ بست خالی که در این مدت کارمند استخدام شده، بست‌های عالی رتبه‌ی اول و دوم بوده که نخستین بار فضای رقابت گسترده‌تر و شفاف‌تر شده است.

مستتر کردن روزنامه ملی رئیس اشرفی

روزنامه ملی ایس که پیشینه پریر نشراتی دارد، اخبار و گزارش‌های دست اول از حوادث و رویدادها را به نشر می‌سپارد برای سال جدید ۱۳۹۸. مستر کی جی پندار این علاوه بر نشر فرامین، احکام و اعلامیه‌ها نظریه‌ها و انتقادات شما را نیز به سبب اولیای امور و مسئولان می‌رساند. روزنامه ملی ایس مطابق نیاز شما مطالب سیاسی، دینی، هنری، علمی و ادبی را انتشار داده و بخاطر بهبود هر چه بهتر روزنامه، به تجارب و مشوره‌های سوئمنده شما نیز نیاز دارد.

چگونگی اشتراک هر روزنامه ملی ایس وجه اشتراک برای وزارت خانه‌ها، نهادهای دولتی و علمی مردم در مرکز کونړ.

دیدار رئیس اجراییه با اندرس فنچ عضو هیئت مدیره کمیته سوئیدن برای افغانستان



رئیس اجراییه با تمجید و قدردانی از تلاش‌های این کمیته برای مردم افغانستان خواهان ادامه و گسترش فعالیت‌های آن در افغانستان شد.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه روز دوشنبه با اندرس فنچ عضو هیئت مدیره کمیته سوئیدن برای افغانستان دیدار کرد. به اساس معلومات دفتر



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت انرژی و آب



د افغانستان اسلامی جمهوری دولت
د انرژی او اوبو وزارت

معینیت مالی و اداری

ریاست تدارکات

امريت تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمان

مکتوب تکثیر قرارداد

تاریخ: ۱۳۹۸.۷.۱۸

شماره: ۱۰۲۱-۱۳۵
۴۵۳-۴۶۶، ۲۶

به شرکت محترم شاه ولی تیکنیکل کانسترکشن کمپنی!

موضوع: پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لر سرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات.
محترماً:

قرارداد پروژه فوق با کد MEW/008-97/NCB با شرکت شاه ولی تیکنیکل کانسترکشن کمپنی به قیمت مجموعی مبلغ (12,501,000) دوازده میلیون پنجدو یک هزار افغانی عقد گردیده است.
اینک بدینوسیله یک نقل اصل قرارداد به شرکت محترم ساختمانی (شاه ولی تیکنیکل کانسترکشن کمپنی) تسلیم داده شد تا مطابق مواد قرارداد، خواسته های تخنیکی و پالیسی این وزارت شرکت مذکور کار خویش را آغاز و به اتمام رساند.
ریاست نظارت بر تطبیق پروژه های آب مکلف است تا مکتوب آغاز کار پروژه فوق را صادر نموده و به ریاست محترم (نظارت بر تطبیق پروژه های آب حوزه های دریائی و ریاست مربوطه) هدایت داده میشود تا در پیشبرد پروژه فوق شرکت محترم را همکاری نموده و از پیشرفت کار آن، مراجع مربوطه را در جریان قرار دهند.

با احترام

محمد گل "خلمی"

معین انرژی و سرپرست وزارت

کاپی ها:

- به ریاست محترم مالی و حسابی.
- به ریاست محترم عمومی تنظیم مور آب.
- به ریاست محترم برنامه های آب
- به ریاست محترم نظارت بر تطبیق پروژه های آب.
- به امریت تسهیل و پلاتگذاری.
- به مدیریت محترم عمومی کنترل.
- به ریاست محترم نظارت بر تطبیق قرارداد های اداره تدارکات ملی.
- به ریاست محترم عمومی حوزه دریائی کابل.
- به ریاست عمومی عواید، امریت تشخیص مالیه دهنده گان.
- به اداره مستقل از گانه های محلی.
- به ریاست محترم حوزه فرعی ولایت هرات
- به ریاست محترم شورای ولایتی ولایت هرات.
- به مقام ولایت محترم هرات.
- به ریاست محترم معادن و بطرولیم ولایت هرات.



جمهوری اسلامی افغانستان

معینیت مالی و اداری

ریاست تدارکات

قرارداد فی مابین

وزارت انرژی و آب

و

شاه ولی تیکنیکل کانسترکشن کمپنی

پروژه: تحکیم کاری سایت چهارم قریه لر سرخ ولسوالی کشک

کهینه ولایت هرات

تمویل کننده: دولت افغانستان

سال: 1398

کودنمبر: MEW/008-97/NCB

1 موافقتنامه

این قرارداد میان وزارت انرژی و آب، واقع سناتوریم، دارالامان، کابل افغانستان و شرکت شاه ولی تکنیکل کانسترکشن کمپنی با داشتن نمبر تشخیصیه مالیه دهی (1019528015) و جواز نمبر D-22238 محل اصلی تجارت خود (عقب محکمه ولایت کندهار، مرکز کندهار، کندهار - افغانستان) با شرایط ذیل صورت گرفته است:

ماده اول

موضوع قرار داد:

این قرار داد بمنظور اجرا و انجام کار پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لر سرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات مطابق اسناد و مدارک قرار داد عقد گردیده و فرمایش گیرنده تعهد مینماید که تمام مواد، ماشین آلات، وسائل و افزار کار مورد ضرورت پروژه را برحسب پلان کار با در نظر داشت اسناد و مدارک قرارداد تهیه نموده و کار را مطابق نقشه ها، مشخصات و سائر اسناد قرارداد بوجه احسن انجام دهد.

ماده دوم:

1. موافقتنامه
2. نامه قبولی
3. افر دواطلب
4. شرایط خاص قرارداد
5. شرایط عمومی قرارداد
6. مشخصات
7. نقشه ها
8. بل احجام کار
9. هر گونه اسناد دیگری که در شرایط خاص قرار داد ذکر شده بخشی از قرارداد را تشکیل میدهد.

تبصره:

تمام نقشه ها، مشخصات، مقادیر کار و پیشنهاد (آفر) منظور شده فرمایش گیرنده با ضامم آن که شامل فهرست قیمت ها و سائر اوراق میباشد در دو نسخه ترتیب شده که بعد از مهر و نشانی شد نماینده گان طرفین امضاء کننده این قرارداد یک نسخه آن نزد فرمایش دهند و نسخه دیگر آن نزد فرمایش گیرنده نگهداری میشود. نصب یک لوحه حد اقل (1.0 X 1.5) متر در ساحه پروژه که بصورت درست نصب شده باشد و در آن اسم فرمایش دهنده، تمویل کننده و فرمایش گیرنده ذکر گردد، حتمی است.



ماده سوم:

مبلغ اولیه قرار داد مطابق پیشنهادهای (آفر) فرمایش گیرنده مبلغ (12,501,000) دوازده میلیون پنج صد و یک هزار افغانی است هرگاه در ختم کار در فهرست مقادیر کم کاری ها یا اضافه کاری ها و کار های جدید رونما گردد در مورد طبق مواد و قیمت های قرارداد اجراءات صورت میگیرد. البته در اجرای اضافه کاری قبل از اجرای آن منظوری مقام با صلاحیت فرمایش دهنده حتمی است.

(قابل ذکر است که هیچ نوع اضافه کاری بدون منظوری قبلی طرف فرمایش دهنده (آمر اعطاء) اجراء شده نمیتواند. اضافه کاری های خودسر قابل اجراء نبوده و فرمایش دهنده در پرداخت قیمت همچو اضافه کاری ها مکلفیت ندارد.)

ماده چهارم:

معیاد اكمال کار :

کاریکه تحت این قرار داد اجراء میشود یک هفته بعد از تکثیر قرارداد آغاز کار الی 4 ماه تقویمی خاتمه مییابد.

ماده پنجم:

تأدیات:

1. تأدیات شامل قرار داد حسب آتی صورت میگیرد:

- پرداخت جریان کار در مقابل گزارش های پیشرفت کار انجام شده بعد از تصدیق مراقبت کننده حداکثر در ظرف مدت سی (30) روز بعد از وصول گزارش جانب فرمایش دهنده صورت میگیرد.
- بعد از ارایه گزارش 30٪ فیصد حجم کار پروژه و تصدیق مراقبت کننده 30٪ پرداخت می گردد.
- بعد از ارایه گزارش 50٪ فیصد حجم کار پروژه و تصدیق مراقبت کننده 50٪ پرداخت می گردد.
- آخرین تادیه 20٪ بعد از 100٪ تطبیق موفقانه کار توسط فرمایش گیرنده و تسلیم گیری موقت پروژه صورت میگیرد.

ماده ششم:

مراقبت کننده:

مراقبت کننده در این قرارداد (ریاست نظارت بر تطبیق پروژه های آب ریاست ها و حوزه های دریائی) میباشد که به نمایندگی از فرمایش دهنده مراقبت لازم با در نظر داشت اسناد و مدارک قرارداد انجام میدهد.

تسليم گيرى و آخرين تاديه و تصفيه حساب:
آخرين تاديه بعد از تسليم گيرى مؤقت صورت ميگيرد در اين مرحله نخست فرمايش گيرنده، به فرمايش دهنده و مراقبت کننده اطلاع ميدهد كه تمام كار ها مطابق اسناد و مدارك قرار داد انجام شده و مراقبت کننده و فرمايش دهند با رعايت مقررات و شرائط عمومى قرارداد به تسليم گيرى مؤقت شروع نموده و تصديق اجرا درست كار از طرف مرجع مراقبت کننده صادر و تسليم گيرى مؤقت پروژه صورت ميگيرد زمانيكه تسليم گيرى مؤقت پروژه انجام ميگردد فرمايش دهنده تعهد مينمايد كه آخرين تاديه را با در نظر داشت برآورد كار انجام شده مطابق شرائط عمومى قرار داد پرداخته، تصفيه حساب طرفين صورت ميگيرد.

ماده هشتم:

اين قرارداد در (4) نسخه، كود نمبر MEW008-97/NCB به مبلغ مجموعى (12,501,000) دوازه مليون پنجصدو يك هزار افغانى بين طرفين امضاء و عقد گرديده، هريك از نسخه ها داراى عين حكم ميباشند.

موافقتنامه جانبين

فرمايش دهنده:
وزارت انرژى و آب
محمد گل "خلمى"
معين انرژى و سرپرست وزارت

فرمايش گيرنده:
شركت شاه ولي تكنيكال كانستركشن كمپنى
رحمت الله رئيس شركت

امضاء و مهر

امضاء و مهر

تاريخ / / 1398

تاريخ / / 1398

بريد: كابل ۳۳۹ سوفت پاور پويز شركت برنده از بجه اوردن قرارداد در حكم كارى سياست
چهارم قدم پرتيخ و ليوالى كشك كهنه و دولت حيرت حاجي كچه دوازه ميلان پويز پويز
۱۲۵۰۱۰۰۰۰ بين وزارت انرژى و آب شركت شاه ولي تكنيكال كانستركشن كمپنى



پیشنهاد (آفر) داوطلب:

تاریخ: (/ / 1398)

به: وزارت محترم انرژی و آب :

موضوع: پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لر سرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات
بدینوسیله پیشنهاد (آفر) خویش را جهت تطبیق پروژه فوق که مطابق به شرایط اسناد داوطلبی ترتیب گردیده است به مبلغ (12,501,000) دوازده ملیون پنجدو یک هزار افغانی به حروف خدمت شما ارایه میداریم.

شرکت ساختمانی { شاه ولی تکنیکل کانسترکشن کمپنی } تمام مکلفیت های شامل شرطنامه هذا را مراعات مینماید.
همچنان تصدیق مینمایم که این پیشنهاد (آفر) مطابق به مدت اعتبار که در شرطنامه درج گردیده است میباشد.

اسم داوطلب: رحمت الله رئیس شرکت

اسم شرکت: (شاه ولی تکنیکل کانسترکشن کمپنی)

(امضاء:)
(مهر:)
(تاریخ:)



خلاصه معلومات دواطلب

اسم پروژه : تحکیم کاری سایت چهارم قریه لړ سرخ ولسوالۍ کشک کهنه ولایت هرات

شهرت مکمل دواطلب: رحمت الله رئیس شرکت

اسم مکمل شرکت: (شاه ولی تیکنیکل کانسترکشن کمپنی

آدرس مکمل: (عقب محکمه ولایت کندهار، مرکز کندهار، کندهار - افغانستان)

شماره ج _____ واز نامه: D22238

حساب بانک (عزیزۍ بانک 002901100263586)

نمبر مالیه دهۍ : (1019528015)

نمبر تلیفون: 0704026051

طرز پیشبرد کار پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لړ سرخ ولسوالۍ کشک کهنه ولایت هرات

قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

شرایط عمومی قرارداد، شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده ذیل یک سند مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های طرفین قرارداد می باشد. این شرایط عمومی در قرارداد های فی واحد (admeasurements) استفاده گردیده و با ورود تغییرات مندرج پا ورقی ها در قرارداد های با بالمقطع نیز استفاده میگردد.

الف: عمومیات	
ماده 1- تعریفات	1- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند: 1- بل احجام کار: احجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشند. 2- حوادث قابل جبران: حوادث که در ماده 44 شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند. 3- تاریخ تکمیل: تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند 1 ماده 55 شرایط عمومی قرارداد. 4- قرارداد: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند 2 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد می باشد. 5- قراردادی: شخص یا شرکتی که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد. 6- آفر قراردادی: آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است. 7- قیمت قرارداد: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعدیلات بعدی وارده مطابق قرارداد می باشد. 8- روز: روز تقویمی می باشند. 9- مزد کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیصدی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد. 10- نواقص: قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد. 11- سند تصدیق رفع نواقص: تصدیقنامه است که بعد از اصلاح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد. 12- میعاد رفع نواقص: میعاد قابل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند 1 ماده 35 شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است. 13- نقشه ها: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تأیید شده توسط مدیر پروژه بمنظور اجرای قرارداد می باشد. 14- اداره: طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد. 15- تجهیزات: ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در ساحه کار فراهم میگرددند. 16- قیمت ابتدایی قرارداد: قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد. 17- تاریخ تخمینی تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ

تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسریع توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند. 18- مواد خام: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد. 19- تأسیسات: منضمات امور ساختمانی که دارائی عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی باشد. 20- مدیر پروژه: شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی گردیده باشد و مسئولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارا باشد. 21- SCC: به معنی شرایط خاص قرارداد است. 22- ساحه کار: ساحه مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد. 23- گزارش بررسی ساحه: شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضعیت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد. 24- مشخصات: مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات وارده یا تأیید شده توسط مدیر پروژه می باشد. 25- تاریخ آغاز کار: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد، تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسلیمی ساحه نمی باشد. 26- قراردادی فرعی: شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد. 27- ساختمان های مؤقت: ساختمان دیزاین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده توسط قراردادی که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد. 28- تعدیل: امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد. 29- امور ساختمانی: شامل اعمار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت، آماده ساختن ساحه، حفريات، نصب، مونتاژ، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن (برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن) است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.	
2.1 بمنظور تفسیر شرایط عمومی قرارداد، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤث معنی مذکر یا خنثی و یا بالعکس آن را افاده می نماید. عناوین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط عمومی قرارداد، وضاحت ارائه می نماید. 2.2 در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در شرایط خاص قرارداد، اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می باشد.	ماده 2- تفسیر

	2.3 اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگردند: 1- موافقتنامه؛ 2- نامه قبولی آفر؛ 3- آفر قراردادی؛ 4- شرایط خاص قرارداد؛ 5- شرایط عمومی قرارداد؛ 6- مشخصات فنی؛ 7- نقشه ها؛ 8- بل احجام کاری؛ و 9- سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.
ماده 3- زبان و قانون قرارداد	3.1 زبان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد بیان گردیده است.
ماده 4- تصامیم مدیر پروژه	4.1 مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته باشد.
ماده 5- واگذاری	5.1 مدیر پروژه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسئولیت ها و مکلفیت های خود را به شخص دیگری، محول یا مسئولیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.
ماده 6- ارتباطات	6.1 هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هر گونه ابلاغیه صرف در صورت تسلیمی قابل اجرا می باشد.
ماده 7- عقد قرارداد های فرعی	7.1 قراردادی باید اداره را کتباً در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبلاً در آفر داوطلب مشخص نگردیده باشد اطلاع دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اكمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد. 7.2 در صورتیکه قرارداد الی 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.
ماده 8- سایر قراردادی ها	8.1 قراردادی ساحه کار را با سایر قراردادیان، مقامات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده می نماید. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع سازد.
ماده 9- کارمندان	9.1 قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروژه تأیید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.

9.2	مدیر پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.	
10.2	اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشند.	ماده 10- خطرات به اداره و قراردادی
11.1	خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد: 1- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از: (1) استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب نا پذیر امور ساختمان باشد؛ یا (2) غفلت، تخطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی 2- خطر خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا اثر جنگ یا آلودگی که منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر سازد.	ماده 11- خطرات مربوط اداره
11.2	خطر زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره از زمان آغاز کار الی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد: 1- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛ 2- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا 3- فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل.	
12.1	خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصدیقنامه مسئولیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسئولیت قراردادی می باشد.	ماده 12- خطرات مربوط به قراردادی
13.1	قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل ناشی از خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسئولیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد، مهیا سازد: 1- زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام؛ 2- زیان یا خساره تجهیزات؛ 3- زیان یا خساره ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) مربوط به قرارداد؛ و 4- صدمه شخصی یا مرگ.	ماده 13- بیمه
13.2	قراردادی، پالیسی بیمه را قبل از تاریخ آغاز کار جهت تأییدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.	
13.3	در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه لازم را بدین منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت بالای قراردادی محسوب میگردد.	
13.4	هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تأیید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.	

13.5	طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.	
ماده 14- گزارش تحقیق ساحه	14.1 قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید.	
ماده 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد	15.1 مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید.	
ماده 16- قراردادی	16.1 قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخنیکی و نقشه ها اجرا و نصب می نماید.	
ماده 17- تاریخ تخمینی امور ساختمان	17.1 قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید.	
ماده 18- تصدیق توسط مدیر پروژه	18.1 قراردادی مشخصات تخنیکی و نقشه ها را که نشان دهنده امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروژه جهت تأیید ارائه می نماید.	
	18.2 قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد.	
	18.3 تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروژه، مسئولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های موقت را متاثر نمی سازد.	
	18.4 در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالث را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.	
	18.5 تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دایمی قبل از استفاده باید توسط مدیر پروژه تأیید گردند.	
ماده 19- ایمنی	19.1 قراردادی مسئول ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.	
ماده 20- اکتشاف	20.1 هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارائی های فرهنگی و تاریخی می رساند.	
ماده 21- ملکیت ساحه	21.1 اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر در شروع فعالیت های مربوط تقصیر اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.	
ماده 22- دسترسی به ساحه	22.1 قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروژه یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد.	
ماده 23- دستور، تفتیش و بررسی	23.1 قراردادی تمام دساتیر مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد. 23.2 قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60 فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق تفتیش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.	
ماده 24- منازعه	24.1 در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم، به مرجع حل	

	و فصل منازعات ارجاع می گردد.	
	24.2 مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.	
ب. کنترل زمان		
ماده 25- پلان کاری	25.1 قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمائی را جهت تأییدی به مدیر پروژه ارائه نماید.	
	25.2 پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست آمده بالای زمان کار با قیمانده، بشمول هر تغییر در تسلسل فعالیت ها باشد.	
	25.3 قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد.	
	25.4 تأیید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متاثر نمی سازد. قراردادی می تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و وقعات قابل جبران می باشد.	
ماده 26- تمدید تاریخ تخمینی تکمیل	26.1 مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل ناممکن سازد، بدون تسریع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید.	
	26.2 مدیر پروژه در جریان 21 روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات وقعات قابل جبران یا اختلاف با ارائه معلومات حمایتی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جانب قراردادی مبنی بر تأخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تأخیر، این تأخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود.	
ماده 27- تسریع	27.1 در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پیشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعدیل و توسط اداره و قراردادی تأیید میگردد.	
	27.2 پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره، در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد.	
ماده 28- تأخیر سفارش شده توسط مدیر پروژه	28.1 مدیر پروژه می تواند دستور تأخیر آغاز یا تأخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به قراردادی بدهد.	
	29.1 اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از جلسات اداری بررسی پلان کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حادثات مندرج بند 1 ماده 32 می باشد.	ماده 29- جلسات مدیریت
	29.2 مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کاپی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد.	

ماده 30- هشدار زود هنگام	30.1 قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تأثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تأخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.
	30.1 قراردادی با مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید.
ج. کنترل کیفیت	
ماده 31- تشخیص نواقص	31.1 مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسؤلیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و بر ملا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی را که به باور مدیر پروژه دارای نواقص است، بررسی می نماید.
ماده 32- آزمایش	32.1 در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخنیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.
ماده 33- تصحیح نواقص	33.1 مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می سازد. میعاد رفع نواقص الی تکمیل رفع نواقص، تمدید میگردد.
	33.2 قراردادی هر نواقص اطلاع داده شده توسط مدیر پروژه را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص رفع می نماید.
ماده 34- نواقص تصحیح نا شده	34.1 در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تأمینات قراردادی وضع می گردد.
د. کنترل مصارف	
ماده 35- بل احجام کاری ¹	35.1 بل احجام کاری در برگرفته اقلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط قراردادی اجرا میگردد، می باشد.
	35.2 بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد.

¹ در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند 1 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد با بند 2 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:
بند 1 ماده 37 قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خویش را در جریان 14 روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.
بند 2 ماده 37 در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه می نماید.

² در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده 38 شرایط عمومی قرارداد با بند 1 ماده 38 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:
بند 1 ماده 38 تعدیل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید.

ماده 36- تغییر مقدار ^۲	36.1 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.
ماده 37- اضافه کاری و کم کاری	37.1 تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسط قراردادی شامل می گردد.
ماده 38- پرداخت های برای اضافه کاری ها	38.1 در صورت دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژه، قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می نماید.
	38.2 در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبلاً ارائه شده در بل احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود.
	38.3 در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید.
	38.4 در صورتیکه به نسبت استجعالیت زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشته باشد یا سبب تأخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حادثه قابل جبران پنداشته می شود.
	38.5 قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی باشد.
ماده 39- تخمین جریان پول نقد	39.1 در صورت تجدید نظر در پلان کاری ^۳ ، قراردادی تخمین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد.
ماده 40- تصدیقنامه پرداخت ها	40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.
	40.2 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.
	40.3 ارزش امور ساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.
	40.4 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری ^۴ تکمیل شده می باشد.
	40.5 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادثه قابل جبران می باشد.
	40.6 مدیر پروژه اقلام قبلاً تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبلاً تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.
ماده 41- پرداخت ها	41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.
	41.2 تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.
	41.3 اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.

^۳ در قرارداد با پرداخت بالمقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد
^۴ در قرارداد با پرداخت بالمقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگزیده ارزش فعالیت های تکمیل شده جدول فعالیت می باشد"

42.1 موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد: 1- اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند 1 ماده 21 شرایط عمومی قرارداد تسلیم ننموده است. 2- اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعدیل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرارداد را متأثر می سازد؛ 3- مدیر پروژه دستور تأخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تکنیکی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛ 4- مدیر پروژه دستور برملا ساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که در نتیجه آزمایش، نواقص تثبیت نمی گردد؛ 5- مدیر پروژه بدون کدام دلایل مؤجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛ 6- شرایط در ساحه بطور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (بشمول گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛ 7- مدیر پروژه دستور حل وضعیت پیش بینی نشده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کرات اضافی بیل به دلایل ایمنی یا سایر دلایل لازم باشد؛ 8- قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که سبب تأخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛ 9- تأخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره 10- تأثیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ 11- تأخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدلائل نامعقول از جانب مدیر پروژه؛	
42.2 در صورت وقوع حائثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبل از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل می گردد. مدیر پروژه تصمیم در مورد اندازه افزایش قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.	
42.3 در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد.	
43.1 مدیر پروژه قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معاملات انتفاعی (BRT)، و سایر مالیات در میان مدت (28) روز قبل از تسلیمی آفر ها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعدیل می نماید. این تعدیل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبلاً در قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.	ماده 43- مالیه
44.1 در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.	ماده 44- اسعار
45.1 تعدیل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد.	ماده 45- تعدیل قیم
46.1 اداره الی ختم تمام کار، قسمتی از پول هر پرداخت را که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته، حفظ می نماید.	ماده 46- تأمینات
46.2 تأمینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گزینی، وراثتی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.	

ماده 47- جریمه تأخیر	47.1 جریمه تأخیر به نرخ فی روز مندرج شرایط خاص قرارداد برای روز های تأخیر محاسبه میگردد. در صورتیکه قراردادی موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جریمه تأخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و هشتم طرز العمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. پرداخت جریمه تأخیر تاثیری بر مسئولیت های قراردادی ندارد.
	47.2 در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تأخیر، مدیر پروژه هرگونه اضافه پرداخت جریمه تأخیر توسط قراردادی را یا تعدیل تصدیقنامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید.
ماده 48- مکافات	48.1 در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاریخ تخمینی تکمیل، مکافات به نرخ فی روز مندرج (به استثنای روز های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته است) شرایط خاص قرارداد ، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده را که زمان اجرای آن هنوز فرا نرسیده است تصدیق می نماید.
ماده 49- پیش پرداخت	49.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد ، به قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکتانه وضع نميگردد.
	49.2 قراردادی پیش پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات، تأسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت تثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق، کاپی های انوایس ها یا دیگر اسناد را به مدیر پروژه ارائه می نماید.
	49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعدیل قیمت، حادثه قابل جبران، مکافات، یا جریمه تأخیر، مد نظر گرفته نمی شود.
ماده 50- تضمینات	50.1 داوطلب برنده در مدت 10 روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای مشخص شده در شرایط خاص قرارداد ، را به شکل قابل قبول به اداره به اسعار قیمت قرارداد ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد.
ماده 51 - مزد کار	51.1 در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد.
	51.2 قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار را در فورمه های تأیید شده توسط مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورمه تکمیل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء می گردد.
	51.3 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورمه های امضاء شده، صورت میگیرد.
ماده 52- مصارف ترمیم	52.1 قراردادی بمصرف خود، مسئولیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که

ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.	
ح. اختتام قرارداد	
ماده 53- تکمیل	53.1 قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروژه درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمانی را نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی، تصدیقنامه را صادر می نماید.
ماده 54- تسلیمی	54.1 اداره در جریان (7) روز بعد از صدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد.
ماده 55- حساب نهایی	55.1 قراردادی قبل از ختم میعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را در جریان (56) روز که بعد از دریافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید. در غیر آن، مدیر پروژه در جریان (56) روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افزودنی لازم را صادر می نماید. در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه گردیده، مدیر پروژه تصمیم در مورد مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید.
ماده 56- رهنمود عملیاتی و مراقبت	56.1 در صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد ارائه می نماید.
	56.2 در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت در تاریخ مشخص شده شرایط خاص قرارداد از جانب قراردادی یا عدم تأییدی آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شده در شرایط خاص قرارداد از پرداخت های باقیمانده به قراردادی پرداخت نمیگردد.

ماده 57- فسخ قرارداد	57.1 قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ میگردد. 57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد: 1- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروژه تأیید نگردیده باشد؛ 2- مدیر پروژه دستور تأخیر امور ساختمان را داده و در جریان (28) روز انصراف از این دستور صورت نگرفته باشد؛ 3- در صورت افلاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی 4- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در ميعاد مشخص شده توسط مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛ 5- قراردادی امنیت لازم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و 6- در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد.
ماده 58- فساد و تقلب	57.3 علرغم موارد فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید. 57.4 در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید. 58.1 در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 5 ماده 59 قابل تطبیق می باشد. 58.2 در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، اخراج میگردد. 58.3 اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: 1- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر⁵ (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد. 2- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 3- تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قراردادن نادرست اعمال سائترین طرح گردیده باشد. 4- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. 5- ایجاد اخلال و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه

⁵ به مقام رسم دولتی اطلاق میگردد. اصطلاح "منفعت" و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.

⁶ به شرکت کننده های پروسه تدارکات (بشمول مقامات دولتی) که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پروسه تدارکات را داشته اند، اطلاق میگردد.

تداركات و يا امور نظارتي مربوط مي باشد.

اداره پيشنهاد اعطاي قرارداد به داوطلب برنده اي را كه مستقيماً يا از طريق نماينده مرتكب فساد، تقلب، تباني، اجبار يا ايجاد اخلال و موانع در مراحل داوطلبي گرديده است لغو مي نمايد.

اداره در صورت ارتكاب فساد، تقلب، تباني، اجبار و اخلال در مراحل تداركات توسط كارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذيربط ارجاع مي نمايد.

اداره داوطلب يا قراردادي را در صورت ارتكاب اعمال مندرج فقره (1) ماده چهل و نهم قانون تداركات از اشتراك در مراحل تداركات محروم مي نمايد.

داوطلب، قراردادي و قراردادي فرعي مكلف است، زمينه تفتيش و بررسي حسابات، يادداشت ها و ساير اسناد مربوط به تسليمي آفر و اجراي قرارداد را توسط مفتشين موظف از جانب اداره فراهم نمايد.

326

58.4 هیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تدارکات یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهاییکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.	
59.1 در صورت فسخ قرارداد بدلیل تخطی توسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کار انجام شده را بعد از تفریق پیش پرداخت پرداخت شده الی تاریخ صدور تصدیقنامه و فیصدی قابل تطبیق بالای کار امور ساختمانی تکمیل نشده مطابق شرایط خاص قرارداد ، را صادر می نماید. جریمه تأخیر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پیش پرداخت باشد، پس تفاوت آن قرض قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد.	ماده 59- پرداخت بمحض فسخ
59.2 در صورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد، مدیر پروژه تصدیقنامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفریق پیش پرداخت اخذ الی تاریخ صدور تصدیقنامه را صادر می نماید.	
60.1 در صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تأسیسات، تجهیزات، کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکیت اداره می باشد.	ماده 60- ملکیت
61.1 در صورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترل اداره یا قراردادی متأثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترک و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت تصدیقنامه و کار ها تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد.	ماده 61- عدم امکان تطبیق قرارداد
62.1 حل منازعه بطور دوستانه: 1- اداره و قراردادی حد اکثر تلاش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند. 64.1 مرجع حل و فصل منازعات: 2- در صورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان (14) روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از تصمیم مدیر پروژه، موضوع را به مرجع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع میسازد. 64.2 حکمیت: 3- در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات در جریان (28) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان (28) روز از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصلاح مطلع سازند.	ماده 62- حل منازعه

قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد	
{اداره این قسمت را جهت تکمیل شرایط عمومی قرارداد خانه پری مینماید. معلومات درج شده در قوس ها حذف گردند}	
مواد شرایط عمومی قرارداد	تعدیلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد
الف: مسایل عمومی	
جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	میعاد گرنٹی و ورنٹی یکسال بعد از تکمیل پروژه میباشد.
جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	اداره وزارت انرژی و آب میباشد.
جز 17 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ تکمیل برای تمام کار امور ساختمانی 4 ماه تقویمی می باشد.
جز 20 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	مدیر پروژه : بعد از امضای قرارداد توسط ریاست نظارت بر تطبیق پروژه های آب تعیین میگردد.
جز 22 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	ساحه کار امور ساختمانی پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لر سرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات شامل در نقشه میباشد.
جز 25 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ آغاز کار امور ساختمانی یک هفته بعد از تکثیر قرارداد می باشد.
جز 29 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	امور ساختمانی شامل پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لر سرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات میباشد.
بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد	تکمیل قسمت وار { قابل تطبیق نیست } میباشد.

بند 9 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد	اسناد ذیل شامل قرارداد می باشند.					
	(الف) توافقنامه؛					
	(ب) نامه قبولی؛					
	(ج) آفردا و طلب؛					
	(د) شرایط خاص قرارداد؛					
بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد	(هـ) شرایط عمومی قرارداد؛					
	(و) مشخصات؛					
	(ز) نقشه ها؛					
	(س) بل احجام کار					
	(ع) هرگونه اسناد دیگری که در شرایط خاص قرارداد ذکر شده بخشی از قرارداد را تشکیل میدهد.					
بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد	زبان قرارداد همان زبان آفر میباشد.					
	قانون نافذ بر این قرارداد قانون تدارکات جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.					
بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد	جدول فعالیت های قراردادی دیگر در صورت لزوم جدول فعالیت های قراردادی دیگر درج گردد { میباشد. لازم نیست .					
	کارمندان کلیدی قرار ذیل میباشد.					
بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد	A list of minimum required contractor personnel					
	شماره	Description of Key Staff توضیح افراد کلیدی	Education تحصیلات	Number of Key Technical Personnel تعداد افراد تکنیکی	Relevant Experience تجربه مشابه به سال	Total Experience تجربه عمومی به سال
	1	مدیر پروژه	هایدرو تکنیک سیول انجنیر	1	2	5
	2	کوالیتی کنترلر انجنیر	هایدرو تکنیک سیول انجنیر	1	2	3
	3	انجنیر ساحه	هایدرو تکنیک سیول انجنیر	1	2	3
	4	مدیر محیط زیست	محیط زیست و زراعت	1	1	2
	5	سرور کیفیت پروژه	جودیزی، سیول	1	2	3

بند 1 ماده 13 شرایط عمومی قرارداد	مبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد: 1- برای امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} میباشد. 2- برای زیان یا خساره به تجهیزات {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} میباشد. 3- برای زیان یا خساره به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} می باشد. 4- مرگ یا خساره به کارمندان: (1) کارمندان قراردادی {مقدار به ارقام و حروف درج گردد} میباشد. (2) افراد دیگر {مقدار به ارقام و حروف درج گردد} می باشد. بیمه مطابق ماده 13 شرایط عمومی قرارداد قابل تطبیق است.
بند 1 ماده 14 شرایط عمومی قرارداد	گزارشات تحقیق ساحه و مطالعات محیطی اختیاری است مربوط داوطلب میباشد.
بند 1 ماده 15 شرایط عمومی قرارداد	مدیر پروژه به پرسش ها توضیحات ارایه می نماید.
بند 1 بند 21 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ تسلیمی ساحه پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لر سرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات سه روز بعد از تکثیر قرارداد می باشد.
ماده 62 شرایط عمومی قرارداد	نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد محکمه تجارتی افغانستان میباشد. محل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محل بیطرف (نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی) صورت میگیرد.
ب. کنترل زمان	
بند 1 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد	قراردادی پلان کاری امور ساختمانی را در جریان هفت روز تقویمی از تاریخ دریافت نامه قبولی آفر جهت تأیید، ارائه مینماید.
بند 3 ماده 25	میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 30 روز میباشد.

شرایط عمومی قرارداد	در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، پرداخت {مبلغ 3٪} از پرداخت بعدی قراردادی معطل قرار میگیرد قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد.
ج. کنترل کیفیت	
بند 1 ماده 33 شرایط عمومی قرارداد	میعاد رفع نواقص {تعداد به ارقام و حروف درج گردد} روز میباشد. میعاد برای رفع نواقص یکماه تقویمی می باشد. اعتبار از تاریخ اطلاع اداره به شرکت.
د. کنترل مصرف	
بند 1 ماده 45 شرایط عمومی قرارداد	قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد قابل تعدیل { "است" یا "نیست" درج گردد } و معلومات ذیل در مورد ضرایب { قابل تطبیق است "یا" قابل تطبیق نیست "درج گردد" می باشد. ضرایب تعدیل قیمت قراردیل میباشند: برای واحد پول افغانی: ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد. ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد. به واحد پول { واحد پولی درج گردد }: ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد. ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد. شاخص 1 به واحد پول افغانی { شاخص درج گردد } می باشد. شاخص 1 به واحد پولی بین المللی مشخص شده { شاخص درج گردد } می باشد. { این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد } شاخص 11 اسعار به استثنای واحد پول افغانی اسعار مشخص شده بین المللی { شاخص درج گردد } میباشد. { این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد } قیمت قرارداد قابل تعدیل نیست
بند 2 ماده 46 شرایط عمومی قرارداد	فیصدی تناسب پرداخت های تأمینات 10٪ ده فیصد میباشد. { در حالات عادی تضمین اجرای قرارداد و تأمینات از (15) فیصد قیمت قرارداد بیشتر بوده نمیتواند }
بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد	اندازه جریمه تاخیر بین (0.05) الی (0.1) فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی (10) فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، در صورت توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جریمه تاخیر برای هر قسمت قابل وضع می باشد.

بند 1 ماده 48 شرایط عمومی قرارداد	انعام برای انجام تمام امور ساختمان نظر به لزوم دید اداره.
بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد	پیش پرداخت لازم نیست.
بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد	مبلغ تضمین اجرا 5٪ پنج فیصد از مجموعه قیمت قرارداد به شکل ضمانت بانکی میباشد. {تضمین بانکی بدون قید و شرط یعنی حسب تقاضا میباشد. مبلغ تضمین اجرا میان پنج (5) الی ده (10) فیصد قیمت قرارداد میباشد}
هـ. ختم قرارداد	
بند 1 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.
بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 58 شرایط عمومی قرارداد، مبلغ 3٪ سه فیصد از پرداخت اخیر قراردادی وضع می گردد.
جز 6 بند 2 ماده 57 شرایط عمومی قرارداد	حد اکثر تاخیر {تعداد به حروف و ارقام درج گردد} روز میباشد. حد اکثر 100 صد روز میباشد.
بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد	فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل نشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمان {تعداد به حروف و ارقام درج گردد} فیصد میباشد. مطابق بند 2 حکم 109 طرز العمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کار باقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در ميعاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید..

قسمت ششم: مشخصات تخنیکي و شرایط اجرا

یادداشت ها در مورد مشخصات عمومی

{این یادداشت صرف جهت ترتیب مشخصات تخنیکي شرطنامه توسط داوطلب می باشد این معلومات در اسناد نهایی شامل نمی باشند}

مشخصات تخنیکي واضح و دقیق یک پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب داوطلبان میباشد. در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخنیکي طوری ترتیب گردد تا سبب ایجاد رقابت بیشتر گردیده و توضیحات واضح طرز کار، مواد خام، و انجام امور ساختمان تدارک شده را داشته باشد. این صرف بخاطر اطمینان اقتصادی، مثمریت و منصفانه بودن که سبب ارائه آفر جوابگو و تسهیل پروسه ارزیابی آفر گردد، می باشد.

مشخصات تخنیکي بیانگر اینکه تمام اجناس و مواد خام ترکیب شده کار امور ساختمان جدید، غیرمستعمل، آخرین یا جدیدترین مودلهای فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح و دیزاین مواد باشد، مگر اینکه در قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد. مشخصات تخنیکي از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده میباشد. اکثر مشخصات تخنیکي که برای اجرای قرارداد امور ساختمانی مناسب باشد، از جانب اداره یا انجنیر تحریر میگردند. مشخصات تخنیکي معیاری با کاربرد فراگیر تمام سکتور ها وجود ندارد، اما اصول و عرف پا بر جا موجود در این اسناد منعکس گردیده است.

معیاری سازی مشخصات تخنیکي برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه راه ها، بنادر، قطار آهن، مسکن شهری، آبیاری، و تامین آب سبب صرفه جویی در تدارکات عامه میگردد. مشخصات تخنیکي عمومی شامل طرز کار، مواد و تجهیزات که معمولاً در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان مشخص استفاده گردد. هرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تخنیکي عمومی باشد. مشخصات تخنیکي عمومی مشخصات اند که توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی، در افغانستان و یا توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) صادر شده باشد.

توجه داشت که مشخصات تخنیکي ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات تخنیکي تهیه شده از نهاد های داخلی یا بین المللی مبین این باشد که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکي بوده و مشخصات تخنیکي معادل یا بالاتر از معیارات ذکر شده، قابل قبول میباشد. جهت تطبیق، ماده نمونوی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تخنیکي درج گردد.

معادل بودن معیار ها و کود ها

در صورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت تهیه اجناس و خدمات، انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شده باشد، آخرین ویرایش معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته باشد. هرگاه معیارات و کود ها از نهاد های جمهوری اسلامی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد، معیار های دیگر معادل یا بالاتر از آن مشروط بر توافق کتبی و بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار های بدیل پیشنهاد شده را بصورت واضح کتبی ارائه و در جریان (28) روز قبل از توافق کتبی مدیر پروژه، آن را به مدیر پروژه تسلیم می نماید. در صورتیکه انحراف پیشنهاد شده توسط قراردادی بصورت قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کیفیت مشخص شده نباشد، قراردادی معیار های مشخص شده اسناد داوطلبی را برآورده نماید.

فورمه موافقتنامه قرارداد

فورمه امور ساختمانی کو چک / 09

در این موافقتنامه قرارداد هر گونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصلاح اشتباهات محاسبی ماده 28 دستورالعمل برای داوطلبان تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند 3 ماده 16 دستورالعمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق ماده 18 دستورالعمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده 27 دستورالعمل برای داوطلبان، یا تغییرات دیگری موافقه شده دوطرف مجاز در شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی، قراردادی های فرعی نام، جدول بندی، و امثال آن شامل می باشد.

این موافقتنامه به تاریخ { 1398/ 1 / } { ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب } و { شاه ولی تیکنیکل کانسترکشن کمپنی } عقد گردیده است. اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراءات در قرارداد { پروژه تحکیم کاری سایت چهارم قریه لر سرخ ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات } نمبر تشخیصیه MEW008-97/NCB پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.