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 مقدمه 

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین  اوطلبی  سناد مشابه معیاری دا  طبقاین شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی  

توس و  ترتیب گردیده  امور ساختمانی کوچک  المللی  تدارک  تدارکاتی در  ادارات  تدار  ط  تخمینی  قیمت  )که  الی  میلیون 500کات   )

بوده و عامه   افغانی  از وجوه  استفاده  واحد مورد  تمویل می گردند در روش های تدارکات د  1با  از منبع  مقید، و تدارکات  باز،  اوطلبی 

 استفاده قرار می گیرد.  

 

این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد  

 این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد.  

 

صادره واحد پالیسی تدارکات   PPU/C024/1388امه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال شماره  با انفاذ این شرطن

 اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد.  

 

یل کننده تمویل  ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمو  2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء  

 می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند.  

 

 این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:  قلن

 

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 

 اداره تدارکات ملی  

 ریاست پالیسی تدارکات  

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان

 
www.ageops.net www.npa.gov.af/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ادارۀ امور مالی و  وجوه عامه 1 یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون  مصارف عامه تصریح گردیده که شامل    عبارت از پول 

ار اداره  تیهرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اخ

 گذاشته می شود، می باشد. 

 

http://www.ageops.net/
http://www.npa.gov.af/
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 دستورالعمل برای داوطلبان  قسمت اول:

 الف. عمومیات 

ساحه    -1ماده  

 داوطلبی

قسمت   و  داوطلبی صفحه معلومات  مندرج  یامور ساختماناین شرطنامه را به منظور تدارک  داره  ا 1.1

به  این داوطلبی    یصادر مینماید. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد بخش ها  (شرایط خاص قرارداد  )  5

هر تشخیصیه  نمبر  و  نام  قرارداد    (Lot)  بخش  شمول  نوع  داوطلبیدر  و  معلومات  و     صفحه 

 .  گردددرج می شرایط خاص قرارداد  

برند 1.2 تاریخ مندرجداوطلب  به  را  امور ساختمانی  شرایط مندرجات  و    وطلبیصفحه معلومات دا  ه 

 تکمیل می نماید.   خاص قرارداد

 : در این شرطنامه 1.3

با    "کتبی"اصطلاح   -1 همراه  تلکس  و  ایمیل  فکس،  مانند  تحریری  طور  ارتباطات  انجام  معنی  به 

 وسط طرف مقابل می باشد؛ تاسناد دریافتی 

 صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود؛در  -2

 به معنی روز تقویمی می باشد.   "روز" -3

از   اداره، 2.1 وجوه -2ماده  قسمتی  و  تعهد  را  آن  پیشبرد  مراحل  تمویل  به شمول  تدارکات  تمویل  برای  کافی  وجوه 

که این شرطنامه به منظور  امور ساختمانی  وجوه مالی تعهد شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد  

   آن صادر گردیده است به کار می گیرد.

عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ   وجوه عامه    2.2

امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل  

یار اداره گذاشته  در اختکمک ها و قرضه های که  بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول  

 می شود، می باشد. 

اصول عالی اخلاقی را در مراحل    اند داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف   اداره، 3.1 فساد و تقلب  -3ماده 

داوطلبی، تطبیق و اجرای این قرارداد رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهم ذیل را  

 افاده می نمایند:  

د: عبارت از درخواست، دریافت، دادن  یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با  فسا -1

قرار   تاثیر  تحت  را  تدارکات(  )کارمندان  دیگر  جانب  کارکردهای  غیرمناسب  صورت  به  ارزشیکه 

 دهد.  

اغفال   -2 منظور  به  سهواً  یا  و  عمداً  که  حقایق  کتمان  شمول  به  فروگذاری  هرگونه  ارتکاب  تقلب: 

ارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای ک

 مکلفیت ها صورت گیرد.  

به   -3 اداره که  داوطلبان و کارمندان  یا میان  بیشتر داوطلبان و  یا  از سازش میان دو  تبانی: عبارت 

رست اعمال سائرین طرح  منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ناد

 گردیده باشد. 

از  اجبار:   -4 سایر  عبارت  یا  و  قرارداد  مدیریت  و  تدارکات  کارمندان  به  رسانیدن  ضرر  یا  و  تهدید 

 داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. 

یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه  اخلال و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر  ایجاد   -5
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 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد. 

یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب،   3.2 اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً 

را لغو می   تبانی، اجبار یا ایجاد اخلال و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است

 نماید.  

ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلال در   3.3 ،  مراحل تدارکات توسط کارمند ادارهاداره در صورت 

 موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.   

3.4 ( فقره  مندرج  اعمال  ارتکاب  صورت  در  را  قراردادی  یا  داوطلب  قانون 1اداره  نهم  و  چهل  ماده   )

 از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.  تدارکات 

تفتیش و بررسی   3.5 یادداشت ها و  داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه  حسابات، 

اداره فراهم  از جانب  را توسط  مفتشین موظف  اجرای قرارداد  آفر و  به تسلیمی  سایراسناد مربوط 

 نماید.  

داوطلب    -  4ماده  

 واجد شرایط
 

مندرج  داوط 4.1 های  محدودیت  رعایت  با  را  هرکشوری  تابعیت  میتوانند  وی  شرکای  و  صفحه لب 

داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و    معلومات داوطلبی

یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور محسوب 

 می گردد.  

  داردجوانب این داوطلبی تضاد منافع با یک یا بیشتر   داوطلبداوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد،  4.2

این و سایر اسناد مربوط    صاتطرح، مشخکه    طرفبصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا    اگر  

یا  تدارکات و  نموده  ترتیب  که  را  این    با شخص  تحت  پروژه  مدیر  شده    پیشنهاد  داوطلبیمنحیث 

ارتباط داشته باشد  داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرایط پنداشته می شود.  .  باشد 

نظارت امور ساختمانی  شرکت یا شخص که توسط اداره، موظف به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و 

    ند. در این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته می شو و همچنین شرکت های متعلق به آن  گردیده

اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محروم   4.3

 و تحت محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت می باشد.   شده 

م  4.4 و  شواهد  است  مکلف  را  داوطلب  خویش  اهلیت  تثبیت  مندرجات  دارک  معلومات  مطابق  صفحه 

 .نماید   ارائه   ی  داوطلب 

اهلیت    -  5ماده  

 داوطلب 

و چارت   ها نقشه  بشمول    یو جدول امور ساختمانکاری پیشنهادی  شیوه  اولیه  بان شرح  لتمام داوط 5.1

 نمایند.   می  ، ارائه فورمه های داوطلبی  3قسمت   در مورد نیاز را ی ها

داوطلبان،  در صورت   5.2 اهلیت  قبلی  ارزیابی  قرارداد  انجام  د صرف  عقد  قبلی  با  ارزیابی  در  موفق  اوطلبان 

اهلیت داوطلبان موفق در  اهلیت صورت می گیرد.   قبلی  اهلیت    تجدید شده معلومات    ارزیابی  در مورد 

  استمرار  یا تآیید   تجدید   د. ن ارائه می نمای  استمرار اهلیت ارزیابی شده  را  در روز تسلیمی آفر  خویش و یا 

   درج میگردد.    3قسمت  اهلیت در  

بر علاوه    عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را  در صورت 5.3

می   3قسمت  شامل ( حکم هفدهم طرزالعمل تدارکات 2فقره ) 6و  5، 4، 3، 2اسناد مندرج اجزای 

 طور دیگر تذکر رفته باشد:  صفحه معلومات داوطلبیمگر اینکه در نمایند. 
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ن -1 که  اسناد  اصلی  دهنده  نقل  نوع  وضیعتشان  و  تجارتی  آدرس  ثبت،  محل    فعالیت  حقوقی، 

 داوطلب باشد؛  

 ؛ صلاحیت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

 سال گذشته؛ 5اجرا شده در  یامور ساختمانمجموعی ارزش  -3

سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا    ده   ت و اندازه مشابه درییتجربه کاری با ماه -4

 .  معلومات بیشتر با وی تماس گرفت برای کر طرف قرارداد که می توانا ذقرارداد شده ب

 اقلام عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای اجرای این قرارداد؛  -5

تجارب   -6 و  و  اهلیت  ساحه  مدیریت  تخنیکی کارمندان  قرارداد   پرسونل  این  اجرای  برای  که 

 ؛ اختصاص داده می شود

مانند  وضعیتگزارش   -7 داوطلب  تفت  مالی  و ضرر    شیگزارش  مفاد  بیانیه  تصفیه یا  نامه  اظهار  یا 

 ؛ سال گذشته( 5در )مالیاتی 

کافی -8 دورانی  سرمایه  موجودیت  دهنده  نشان  که  داوطلب  مدارک  قرارداد   نزد  این  اجرای  برای 

به   )قرضه()دسترسی  دسترس(  سایر و    اعتبارات  قابل  مالی  پیش  منابع  شمولیت  بدون  که   ،

از سایر تعدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها و  پرداخت قابل اجرا ت حت این قرارداد بشتر 

 آفر های ارائه شده باشد. 

سال اخیر که داوطلب در آن دخیل   پنجدر    اختتام یافتهدعاوی در جریان و یا    در موردمعلومات   -9

 بوده باشد بشمول طرفین دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد.  

 ر مورد اعطای قرارداد فرعی  معلومات د -10

باشد، داوطلب مشترک مکلف به   دو یا بیشتر شرکت(  JV)  شرکت مشترکدر صورت که داوطلب   5.4 

 طور دیگر تذکر رفته باشد:   ، صفحه معلومات داوطلبی. مگر اینکه در رعایت موارد زیر می باشد

 باشد؛ ک مشترک برای هر شریدستور العمل  این  5ماده  3بند  شامل معلومات مندرج آفر -1

 شده باشد؛ امضا مهر و تمام شرکا توسط  قانونی آن الزامیتآفر بمنظور  -2

 ؛ می باشند آنتطبیق قرارداد مطابق شرایط مسؤل مشترک شرکا بصورت  یتمام -3

ود مو مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهن  معرفی گردیده شریک اصلی  یکی از شرکا منحیث   -4

 ؛ اشدها به نمایندگی از سایر شرکا می ب 

 ؛شریک اصلی صورت میگیردبا  بشمول پرداخت اجرای قرارداد  -5

   ک که توسط شرکا امضا گردیده است.مشتر نقل موافقتنامه شرکت -6

باید معیار های  شناخته شدن واجد شرایط    جهت 5.5  اعطای قرارداد، داوطلب  را  اهلیت    برای   دارا ذیل 

 رفته باشد:  طور دیگر تذکرصفحه معلومات داوطلبی  مگر اینکه در باشد. 

 ؛ صفحه معلومات داوطلبی مدت مندرجخلال معاملات در سکتور ساختمانی در  حجم -1
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اصلی    تجربه -2 قراردادی  اقل  در    یساختمانامور  در  منحیث  قرارداد  حد  با  های  تعداد  ساختمانی 

مماهیت    ،اندازه در  معادل  پیچیدگی  داوطلبی  مندرج  د  یعاو  معلومات  بمنظور  )   صفحه 

این مع با  اقل  یارمطابقت  باید حد  باشد(    نمودهتکمیل    راامور ساختمانی    فیصد (  70)  داوطلب 

( فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی تواند  10قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر از ) 

 منحیث تجربه مد نظر گرفته شود؛ 

دسترسی   -3 پلان  موقع  اجاره(    و  )مالکیتیک  مندرجبه  نیاز  مورد  معلومات صفح  تجهیزات  ه 

 ؛داوطلبی

بشمول حد    مشابه  امور ساختمانی با ماهیتدر  سال تجربه کاری    (5)داشتن یک مدیر قرارداد با   -4

 سال تجربه کاری منحیث مدیر؛  (3)اقل 

صفحه معلومات که کمتر از مبلغ تذکر رفته در  انواع اعتبارات )قرضه(     یا و    سیالدارایی های   -5
و    داوطلبی تعهداتنباشد  از  بدون شمولیت    بیشتر  ها  قرارداد  سایر  برای  داوطلب  پیش  مالی 

   باشد؛ قابل اجرا تحت این قراردادپرداخت 

یا شریک داوطلب مشترک در گذشته   استمرار دعاوی  علیه داوطلب  بر  فیصله حکمیت  استمرار صدور  یا 

 شده می تواند.   نجر به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلبم

این دستورالعمل، ارقام اهلیت   5ماده    5بند    1رات اهلیت مندرج جز  برای مطابقت با حد اقل معیا 5.6 

فیصد معیار اهلیت  100شرکا  اهلیت  مجموع ارقام    ریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد وهر ش

( فیصد معیار های  40و شریک اصلی حد اقل )( فیصد  25هر شریک باید حد اقل )  ید. را تکمیل نما

نماید. عدم تک را تکمیل  آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و اهلیت  به رد  بالا منجر  میل شرط 

ها منابع   معیار  تکمیل  در  فرعی  در   قراردادی  اینکه  مگر  شود،  نمی  گرفته  نظر  در  داوطلب  توسط 

 صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد.  

هر     -6ماده  

 داوطلب یک آفر  
ارائه  می تواند یک آفر را بصورت انفراهر داوطلب   6.1 هر  .  نمایددی یا منحیث شریک شرکت مشترک 

باشد منجر به رد تمام آفر    ه نموده و یا در بیشتر از یک آفر شریکارائ  تر از یک آفر داوطلب بیشگاه  

بدیل   آفر  و  فرعی  قراردادی  منحیث  اشتراک  میگردد.  دارد  اشتراک  آن  در  داوطلب  که  در  های 

 ت. از این امر مستثنی اسصورتیکه مجاز باشد 

مصارف    -7ماده  

 داوطلبی
 آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤلیت چنین مصارف را ندارد.   داوطلب بمصرف خود  7.1

از     -8ماده   بازدید 

 ساحه 
مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن بازدیده نموده و    ولیت و خطرات ئ می تواند با قبول مس   داوطلب  8.1

را جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل  امور ساختمانی  قرارداد  زم جهت ترتیب آفر و عقد معلومات لا 

 به عهده داوطلب می باشد.  

   شرطنامه   ب. 

مندرجات    -9ماده  

 شرطنامه 
 : می باشد دستور العمل  این    11  ماده  ذیل و ضمایم صادره مطابق  قسمت های  این شرطنامه شامل   9.1

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان   
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 داوطلبی    وم: صفحه معلومات قسمت د   

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی   

 قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد   

 قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد    

 قسمت ششم: مشخصات    

 نقشه ها  قسمت هفتم:    

 2ی قسمت هشتم: بل احجام کار   

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات    

توضیح    -10ماده  

  شرطنامه
آدرس   10.1 به  تماس  با  کتبی  بصورت  اداره  از  را  بیشتر  معلومات  این شرطنامه  مورد  در  تواند  می  داوطلب 

در  ( روز  7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل )   صفحه معلومات داوطلبی مندرج  

لت نموده باشد. اداره  قبل از میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواص ( روز در داوطلبی مقید  4داوطلبی باز و ) 

 ( مدت  روز  3درخلال   ) ( و  باز  داوطلبی  در  مقید  روز  (  2کاری  داوطلبی  در  به  کاری  را  کتبی  توضیح 

داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر  

 منبع درخواست ارسال میگردد.  

سوالات پیرامون مندرجات شرطنامه، درصورتیکه درشرطنامه ذکرشده باشد  به منظور توضیح و جواب به   10.2

صفحه  اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در  

 دعوت نماید.   معلومات داوطلبی، 

ری قبل از تاریخ برگزاری  از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحری  10.3

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.   

ه شده بشمول هر جواب دیگری تهیه شده   و جوابات ارائ گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سوالات  10.4

  هر  ( روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال میگردد. 4بعد از جلسه، درمدت حد اکثر ) 

این    11گونه تعدیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده  

 دستورالعمل صورت می گیرد.  

تعدیل    -11ماده  

 شرطنامه 
 اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.  11.1

ده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده  ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردی  11.2

 نمایند.  می  تصدیق    را به صورت کتبی ضمیمه    دریافت اند ارسال میگردد. داوطلبان  

اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه   11.3

 این دستورالعمل تمدید نماید.   21ماده    2بند     میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با 

 ج. تهیه آفر ها  

 
  در قرارداد های باالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد. 2
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 زبان آفر  -  12ماده 
 مشخص گردیده ترتیب میگردد.    صفحه معلومات داوطلبی به زبان که در  مربوط آفر  اسناد    تمام   12.1

اسناد    -13ماده  

 شامل آفر 
 می باشد:   اسناد ذیل شامل  آفر ارائه شده    13.1

 ؛این دستور العمل 17ماده ابقت با تضمین آفر در مط -1

 قیمت گذاری شده؛  3بل احجام کاری  -2

 فورمه آفر داوطلبی؛  -3

 اسناد و فورم معلومات اهلیت؛   -4

 ؛ و در صورت که مجاز باشدآفر های بدیل  -5

 . صفحه معلومات داوطلبیمطالبه شده در  موادسایر  -6

   آفر قیم – 14ماده 
ار  به اساس بل احجام ک دستورالعمل  این    1ماده    1مندرج بند    ی امور ساختمانبرای تمام    قرارداد 14.1

    می باشد.    قیمت گذاری شده که توسط داوطلب ارائه می گردد

احجام کاری را ارائه   مندرج بلداوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقلام امور ساختمانی   14.2

ل احجام کار شامل شده  قیمت و نرخ آن در بارائه نشده باشد،  نرخ و قیمت  برای آنها  نماید. اقلام که  

در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقلامی که  محسوب گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد.  

، آفر وی غیر جوابگو  ( فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید10برای آن قیمت ارائه نشده است، از )

تصحیح درج  تاریخ    شده، تصحیح شده امضا و  خط زده در صورت تصحیح، اغلاط  محسوب میگردد.  

   گردد. 

سایر مکلفیت  و    (BRT)4بشمول مالیات بر معاملات انتفاعی    ،مالیات  محصولات قابل پرداخت،تمام   14.3

نرخ    ، در قیمت ها  ،روز قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر  28تحت این قرارداد  قابل پرداخت    های مالی

 .    شامل گردد قیمت مجموعی آفرها و 

شرایط   47ماده    احکامو    شرایط خاص قراردادو    فحه معلومات داوطلبیصتذکر در   درصورت 14.4

و قیمت هاعمومی قراداد نرخ ها  اجرای قرارداد    ی،  . داوطلب  باشندتعدیل میقابل  آفر در جریان 

 رائه می نماید.  با آفر خویش ا توامرا  خاص قرارداد  وشرایط عمومی    47 ماده معلومات لازم مندرج

و    رآف  اسعار  -15ماده  

 پرداخت 
را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه   5آفرمندرج  های  فی واحد و قیمت    نرخباید   داوطلب 15.1

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.   صفحه معلومات داوطلبیدر 

 می باشد.   صفحه معلومات داوطلبیدر روز مندرج بادله، نرخ فروش د افغانستان بانک تمنبع نرخ  15.2

 د. در آفر ارائه نمایجزئیات اسعار خارجی لازم را است  داوطلب مکلف 15.3

 
 

4 Business Reciept Tax 
 5در قرارداد های با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض  گردد.  
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میعاد    -16ماده  

 اعتبار آفرها 
این مدت در داوطلبی های    اعتبار داشته باشد.  صفحه معلومات داوطلبیآفر باید به مدت مندرج    16.1

ار  ( روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتب90ملی نمی تواند بیشتر از )

کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. در داوطلبی بین المللی  

 روز بوده نمی تواند.   120میعاد اعتبار آفر بیشتر از 

در حالات استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید  

در صورت تمدید میعاد  تمدید و جواب داوطلب طور کتبی صورت میگیرد.    نماید. تقاضای اداره برای

اعتبار آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر  

از این امر مستثنی این دستورالعمل    17ماده  تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید، حالات مندرج  

صورت   در  می  است.  مسترد  آفر  تضمین  داوطلب،  جانب  از  آفر  اعتبار  میعاد  تمدید  درخواست  رد 

 گردد. در صورت در جریان بودن طی مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی مسترد نمیگردد.  

تضمین آفر    -17ماده  

تضمین   نامه  اظهار  و 

 آفر 

زء آفر خود تهیه نماید. آفر بدون  را منحیث ج یا اظهار نامه تضمین آفر  مکلف است، تضمین آفر   داوطلب  17.1

 گردد.      تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد می 

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا    صفحه معلومات داوطلبی مقدار تضمین آفر در   17.2

 ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:   صفحه معلومات داوطلبی سایر اسعار قابل تبدیل مطابق  

 ارایه گردد.    پول نقد   کل ضمانت بانکی و به ش  -1

داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. هر گاه نهاد   -2

مالی   نهاد  باید  باشد،  داشته  موقعیت  افغانستان  اسلامی  جمهوری  از  خارج  آفر  تضمین  کننده  صادر 

 اجرای تضمین آفر را  ضمانت نماید.     مشابه در داخل جمهوری اسلامی افغانستان 

)فورمه های    9قسمت  تضمین آفر باید کاملا در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج   -3
و یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره منظور گردیده باشد،    قرارداد و تضمینات( 

 ترتیب گردد.  

،  با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت   این دستورالعمل    17ماده    5بند  در صورت تطبیق هدایت   -4

 قابل پرداخت باشد.  

 نسخه اصلی آن تسلیم  داده شود. کاپی ها قابل قبول نخواهد بود.  -5

این دستورالعمل، حد   16ماده    2مطابقت با بند   در یا اظهار نامه تضمین آفر میعاد اعتبار تضمین آفر  -6

 عتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد. ( روز بیشتر از میعاد ا 28اقل ) 

این دستورالعمل مطالبه   17ماده   1در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند  17.3

گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد،  

 رد می گردند.    غیر جوابگو پنداشته شده 

 داوطلب برنده، به آنان  مسترد میگردد. با    از عقد قرارداد   تضمین آفر داوطلبان غیر موفق  بعد  17.4

 و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد:   حالات ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق   در  17.5
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ماده   2رد  بند در صورت تغییر یا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مو  -1

 این دستور العمل؛   16

 در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛  -2

این    28ماده    2آفر در مطابقت با بند    اشتباهات محاسبوی در داوطلب از پذیرش    اجتناب   در صورت  -3

 دستور العمل؛ 

 ؛ ر خلال مدت معینه د اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد   -4

 تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛   عدم ارائه  -5

 در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی.   -6

مشترک  17.6 شرکت  داوطلب  که  صورت  بنام  باشد   JV))   در  باید  آفر  تضمین  نامه  اظهار  یا  آفر  تضمین   ،

 باشد.    ( JV)   داوطلب مشترک 

  های   آفر   –18ماده  

 بدیل 
در  آف  18.1 بود که  قابل قبول خواهد  قبولی آن    صفحه معلومات داوطلبی رهای بدیل صرف در صورتی  از 

اجراآت    این دستور العمل   18ماده    2و    1احکام بند    بدیل طبق   تذکر رفته باشد. در صورت قبولی آفر 

 : در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد   یکی از گزینه های ذیل   صورت میگیرد و پذیرش 

  صرف در صورت که آفر اصلی   تسلیم نموده و اداره    اصلی آفر های بدیل را با آفر    می تواند   داوطلب  -1

 ، آفر بدیل را ملاحظه می نماید. قیمت باشد نازلترین  دارائی  ارائه شده  

 یا  

نماید که در این صورت آفر های اصلی و آفر های  تسلیم  داوطلب می تواند آفر بدیل را بدون آفر اصلی   -2

 م به نوبه خود ارزیابی می گردند.  بدیل هر کدا 

آفر های بدیل تمام معلومات لازم بشمول محاسبه دیزاین، مشخصات تخنیکی، جزئیات قیمت ها، شیوه   18.2

و دیگر جزئیات مربوط جهت   بدیل در حدود مناسب  تکمیل  تاریخ  و  پرداخت  پیش  اعمار،  پیشنهادی 

   د.    ن ارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را ارائه نمای 

و    -19ماده   شکل 

 امضاء آفر  
این دستورالعمل ترتیب و با    13داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده  19.1

علامه گذاری شده و به    "کاپی "علامه گذاری نماید. بر علاوه کاپی های آفر با کلمه    "اصل "علامه کلمه  

دد. درصورت موجودیت تفاوت میان اصل و کاپی،  تسلیم گر   صفحه معلومات داوطلبی تعداد مندرج  

 اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.  

قانونی   19.2 نماینده  توسط  و  نوشته شده  ناشدنی  پاک  رنگ  با  یا  و  گردد  تایپ  باید  آفر  های  کاپی  و  اصل 

ا  این دستورالعمل امض  5ماده    3ند ب   1در مطابقت با جزء  )رئیس، معاون یا نماینده با صلاحیت(   داوطلب 

تمام صفحات آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که آفر را امضا نموده، امضا  گردد.    و مهر 

 گردد.      

  هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که  توسط شخصیکه     19.3

 .  نماینده با صلاحیت داوطلب امضا شده باشد   یا آفر را امضا نموده  
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اصلاح   19.4 برای  یا  اداره  هدایات  مطابق  اینکه  مگر  بود،  نخواهد  قبول  قابل  آفر  در  افزود  یا  تغییر  هرگونه 

که در این صورت اصلاح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا نموده، امضا    اشتباهات داوطلب باشد. 

   می گردد.  
 

 تسلیمی  آفرها    د. 

تسلیمی،    -20ماده  

گذاری   علامت  و  مهر 

 فر آ

داوطلب می تواند آفر خویش را شخصاً یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت   20.1

در    تذکر  داوطلبی آن  معلومات  آفر  صفحه  ارسال  بودن  مجاز  صورت  در  باشد.  می  پذیر  امکان   ،

از روش متذکره   نماید. داوطلب آفر   صفحه معلومات داوطلبی الکترونیکی، داوطلب  را در    پیروی می 

   بنویسد.   "کاپی "و    "اصل "پاکت های جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته و بالای آنها کلمه  

 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد:  20.2

 باشد؛ صفحه معلومات داوطلبی  عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به   -1

تشخیصیه  -2 نمبر  نام،  داو متذکره    داوطلبی  حاوی  معلومات  قرارداد  و    طلبی صفحه  شرایط خاص 
 باشد.   

حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت به مواد مربوط دستور   -3

 العمل.   

بند   20.3 نیاز تشخیصیه مندرج  العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب    20ماده    2بر علاوه  دستور 

 ، آفر باز نشده مسترد گردد.   ده رسی   باشد تا در صورت اعلام آفر نا وقت 

درصورتیکه پاکت بسته و علامه گذاری نشده باشد، اداره مسؤلیت بیجایی یا باز شدن آفر قبل از ضرب   20.4

 العجل را ندارد. 

   میعاد   –21ماده  

 آفرها  تسلیمی
مندرج   21.1 تسلیمی  میعاد  ختم  از  قبل  باید  ها  داوطلبی آفر  معلومات  مندرج    صفحه  آدرس  صفحه  به 

 تسلیم گردند.  مات داوطلبی  معلو 

، میعاد  ان دستور العمل برای داوطلب   11اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق ماده   21.2

تسلیمی آفر ها را تمدید نماید. در این صورت  تمامی حقوق و مکلفیت های  اداره و داوطلب در طول  

 میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.   

  آفر  –22ماده  

  وقت   نا  های

 رسیده

 آفر های ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردند.   22.1

  -23ماده  

تعویض   انصراف، 

 و تعدیل آفرها  

داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطلاعیه کتبی که توسط نماینده با   23.1

نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض،   صلاحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صلاحیت

تعدیل و یا از آن انصراف نماید. اطلاعیه کتبی توام با آفر های تعویض، انصراف یا تعدیل شده بوده و  

 این اطلاعیه باید: 
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این دستورالعمل ارسال گردیده، بر علاوه پاکت های مربوط نیز با    20و    19در مطابقت با مواد   -1

 نشانی شده باشد.    "تعدیل"یا   "تعویض" ، "انصراف"کلمات 

 قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دریافت شده باشد.    -2

 بعد از ضرب الاجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.      تعویض یا تعدیل آفر ها  23.2
 

ا و ختم میعاد  در فاصله زمانی میان ضرب الاجل تسلیمی آفر ه  هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها  23.3

اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته  

نمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین  

 میگردد.  دستور العمل برای داوطلبی    17آفر مطابق ماده  

این ماده دستور العمل پیشنهاد می    با     ولی یا در اثر تعدیل در مطابقت لب تخفیف را تنها در آفر ا داوط  23.4 

 نماید.  

 آفر گشایی و ارزیابی     هـ. 

  گشایی   آفر  –24ماده  

   ارزیابی و
این دستور العمل در محضر عام در محل،   23اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیلات مطابق ماده   24.1

تذکر رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت    صفحه معلومات داوطلبی   زمان که در   تاریخ و 

 درج گردد. صفحه معلومات داوطلبی  الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در  

 

نشانی شده و   "انصراف"در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه   24.2

م میعاد تسلیمی آفر ها اطلاعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  را اعلام و بدون باز  قبل از خت

  شدن مسترد می نماید.

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل )در   24.3

، انصراف، تعویض، تعدیل، موجودیت یا عدم  صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل(، هر گونه تخفیف 

موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند  

این دستور    22ماده    1قرائت می نماید. در آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند  

این دستور العمل برای   23ای تعویض و تعدیل تسلیم شده مظابق ماده العمل نا وقت رسیده باشد. آفر ه 

 ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد.   

این دستور    24ماده    3جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند    رویداد اداره   24.4

 العمل تهیه می نماید.  

ی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری،  هیئت آفر گشای  24.5

 امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می نماید.  

را     24.6 اهلیت خویش  معلومات  فورم  و  آفر  در  ارائه شده  های  قیمت  داوطلبان جدول  چسپ  در صورتیکه 

نیز چسپ شفاف )شکاستیپ(  شف  باشند، هیئت آفر گشائی مکلف است آنها را  اف )شکاستیپ( ننموده 

 نماید.  
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 محرمیت -25ماده 
معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی  بعدی اهلیت داوطلبان و   25.1

این دستور    34ماده    4ء قرار داد مطابق بند  پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطلاعیه تصمیم اعطا 

تلاش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی  هر نوع  العمل محرم بوده، نباید افشاء گردد.  

علی    ابتدایی، مفصل، ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی میگردد. 

آفر گشایی الی عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر  الرغم موارد فوق، از زمان  

 مورد مربوط به مراحل  داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد. 

  آفر  توضیح  –26ماده  

 ها 

از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز   26.1 بشکل اداره می تواند در مورد آفر 

کتبی مطابق مندرج در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد 

نماید.   قبول  را  محاسبوی  اشتباهات  تصحیح  اینکه  مگر  ارائنماید،  توضیح  نوع  بدون هر  شده  ه 

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد.  رد

و     -27ماده   ارزیابی 

جوابگویی  تشخیص 

 آفر ها  

 اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را تشخیص نماید:  27.1

 این دستور العمل را بر آورده می سازد؛   4معیارات واجد شرایط مطابق ماده   -1

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛  -2

 تضمین آفر می باشد؛ و   دارای  -3

 شرطنامه می باشد.    جوابگوی معیارات و شرایط  -4

ب  27.2 که  آفریست  جوابگو  و  آفر  شرایط  معیارات،  با  مطابق  عمده  افتادگی  قلم  از  و  استثناء  انحراف،  دون 

 مشخصات شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته می شود که: 

 بالای حدود، کیفیت  یا انجام امور ساختمان داشته باشد؛   ه تاثیر قابل ملاحظ  -1

که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد را    ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته  -2

 بر خلاف شرطنامه  محدود نماید؛ 

 در صورت تصحیح، باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر داوطلبان گردد.   -3

یا   بعداً با اصلاح انحرافات، استثنأت  آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و  27.3

 ی جوابگو نمیگردد.  قلم افتاگ 

 صورت گرفته نمی تواند.    ان  داوطلب با سایر  هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترین نرخ یا   27.4

تغییر   27.5  تا  ندارد  را  نرفته،  از آن تذکر  قرارداد که در شرطنامه  داوطلب مسؤلیت های منحیث شرط عقد 

 قیمت یا تعدیل آفر صورت گیرد.  
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  تصحیح  –  28ماده  

 اشتباهات
را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش  آفر های را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط شناخته شوند  اداره   28.1

اشتباهات حسابی بررسی می نماید. تصحیح اشتباهات محاسبوی به شکل    جهت تصحیح از ارزیابی مالی  

 ذیل صورت میگیرد:  

بلغ به حروف مدار اعتبار خواهد  هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، م -1

 بود.

توافق   -2 فی واحد مد نظر گرفته   نرخ،  قلم مربوط  فی واحد با قیمت مجموعی  نرخدرصورت عدم 

ح کدام علامه اعشاری  گراینکه ازنظر اداره به صورت واضم   شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

مجموعی مد نظر گرفته شده    در قیمت فی واحد بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت 

 و قیمت فی واحد اصلاح می گردد؛

و تضمین آفر وی غیر  هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را  قبول نکند، آفر وی رد   28.2

این دستور العمل اجرا    17ماده    5بند    2قابل استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء  

 می گردد.  

  در  اسعار  –29ماده  

 آفر ارزیابی
به   29.1 ها  افغانی آفر  پولی  بند    واحد  میگردد،   15ماده    1مطابق  ارزیابی  العمل  دستور  صورتیکه   این  ،  در 

با استفاده از    واحد پولی افغانی  آفر به  قیمت  نخست  استفاده نموده باشد  را  داوطلب نرخ مبادله دیگری  

مب  شده  نرخ  مشخص  و  مندرج  ادله  تبدیل  صورت   ارزیابی آفر  ها   در  میگردد.    آفر  اینکه  صفحه  مگر 
 طور دیگر ذکر گردیده باشد.    معلومات داوطلبی 

  -30ماده  

و   ارزیابی 

 مقایسه آفر ها  
 

تخنیکی  اداره    30.1 و مشخصات  و شرایط  معیارات  با  در مطابقت  را  ارزیابی شده  قیمت  نازلترین  دارای  آفر 

ارز  آن  بودن  جوابگو  تشخیص  نازلترین  مندرج شرطنامه جهت  دارای  آفر  در صورتیکه  نماید.   می  یابی 

قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد، هیئت  

ارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای  

بی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزیابی  نازلترین قیمت ارزیا 

 شده را مورد ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد. 

 : را طور ذیل تعیین می نماید اداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر   30.1

 این دستور العمل؛   28  مطابق ماده   محاسبوی   تصحیح اشتباهات  -1

بصورت رقابتی قیمت گذاری شده  ه احتیاطی در بل احجام کار و جمع مزد کار که  منهای هر گونه وج  -2

 اند؛ 

میل بدیل در  تطبیق یک تعدیل مناسب برای هر گونه تفاوت ها، انحرافات، پیش پرداخت و تاریخ تک  -3

 این دستور العمل؛   18به ماده    شده یا پیشنهاد های بدیل در مطابقت   حدود معقول قبلًا تعیین 

  5تطبیق تعدیلات مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند  -4

 این دستور العمل؛   23ماده  

حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات   30.2

و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر ضروری اداره    و پیشنهادات بدیل 
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 گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود.  

شرایط      47در ارزیابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد تحت ماده   30.3 

 مد نظر گرفته نمی شود.  عمومی قرارداد،  

ص  30.4  جهت  در  را  داوطلبان  تخفیفات  اداره  باشد،  بخش  دو  از  بیشتر  یا  دو  دربرگیرنده  شرطنامه  که  ورت 

 کاهش هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.   

ترجیح    -31ماده  

 داخلی
 داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد.  تدارکات از منابع  ترجیح   31.1

 و.اعطاء قرارداد 

  معیارات  –  32  ماده 

 قرارداد اعطاء

مت ارزیابی شده را ارایه نموده، اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترین قی 32.1

 اعطاء می نماید.    

  حق   –33ماده  

 رد  و  آفر  هر  قبول

  آفر   تمام  یا  یک

    ها

فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها    این دستور العمل، اداره حق قبول یا رد هر آفر،   32ماده    علی الرغم  33.1

را در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دارا می  

فسخ  یا  ها  آفر  رد  دلایل  اینکه  بر  بطور   باشد مشروط  وقت  اسرع  به  تدارکات  اطلاع    مراحل  به  رسمی 

 داوطلبان رسانیده شود.  

  –  34ماده  

  و   اعطاء  یهاطلاع 

 امضای

 موافقتنامه

  قرارداد

در  34.1 داوطلبان،  اعتراضات  به  رسیدگی  یا  و  قرارداد  اعطای  تصمیم  اطلاعیه  میعاد  ختم  از  بعد  اداره 

برنده   به داوطلب  را  آفر  نامه قبولی  باشد،  اعطای مربوطه  صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت آمر 

ص حیطه  در  قرارداد  صورتیکه  در  مینماید،  از  ارسال  بعد  باشد،  ملی  تدارکات  کمیسیون  لاحیت 

اداره نامه قبولی را بعد از کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.    آنمنظوری  

کننده   بیان  نامه  این  نماید.  می  ارسال  برنده  داوطلب  به  آفر  اعتبار  میعاد  ختم  از  پیش  آفر،  قبول 

 به قراردادی پرداخت میگردد.  ی ساختمان امورمیل، و مراقبت قیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تک

 

اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء  34.2 

در طی  میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در 

 بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید  ( روز10مدت )

ویب سایت اداره    اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در ویب سایت خویش،  34.3 

 ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز میگردند، نشر می نماید:  تدارکات ملی و سایر

 نموده اند؛ نام داوطلبانیکه آفر تسلیم  -1

 در آفر گشایی؛   قیمت های خوانده شده -2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛  -3

 نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دلایل رد آن؛  -4

 نام داوطلب برنده، قیمت ارائه شده، مدت و خلاصه حدود قرارداد اعطا شده.   -5
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را موفق دلایل عدم موفقیت آفر خویش    داوطلبان غیردر صورتیکه    بعد  از نشر اطلاعیه عقد قرارداد، 34.4 

دلایل  نمایند. اداره پاسخ خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر  بصورت کتبی از اداره مطالبه  

 ائه می نماید.  رعدم انتخاب آفر ا

تضمین    -35ماده  

 اجراء 

35.1 ( درخلال مدت  است،  مکلف  برنده  تضمین10داوطلب  آفر،  قبولی  نامه  ازدریافت  بعد  روز  اجرای   ( 

)فورمه   8قسمت  قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل  
به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده   باشدیا سایر اشکال قابل قبول به اداره    های قرارداد(

 ، ارایه نماید. شده است 

بانکی،   35.2 تضمین  بشکل  اجرا  تضمین  ارائه  بانک در صورت  یک  از  را  اجرا  تضمین  تواند  می  داوطلب 

بمنظور اجرای    خارجی قابل قبول اداره که نمایندگیمقیم در جمهوری اسلامی افغانستان یا بانک  

 این تضمین در جمهوری اسلامی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید.  

 این دستور العمل را برآورده    34ماده    3و بند    35ماده    1بند    شرطدرصورتیکه داوطلب برنده نتواند    35.3 

 میگردد.  نسازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد 

اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با     35.4

 مسترد می نماید.   داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطلاع داده و تمام تضمینات آفر آنان را 

پیش    -36ماده  

تضمین  و  پرداخت 

 پیش پرداخت

از آن تذکر   شرایط عمومی قرارداداداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که در  36.1

باشد.   صفحه معلومات داوطلبی. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج می پردازدرفته، 

این شرطنامه   9قسمت   تضمینو  فورمه های قراردادل در فورم تضمین بانکی پیش پرداخت شام

 می باشد.  

مرجع   -37ماده  

فصل   و  حل 

 منازعات 

    مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج میگردد.  37.1

حق    -38ماده  

 شکایت داوطلبان 
ند گردیده یا  هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر یا خساره م 38.1

به   را  نظر  تجدید  درخواست  لزوم  صورت  در  و  اداره  به  خویشرا  اعتراض  تواند  می  کمیته گردد، 
 مشخص گردیده، ارسال نماید. صفحه معلومات داوطلبی  که محل و آدرس آن در    بررسی اداری
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 معلومات داوطلبی  حهقسمت دوم:  صف 

 عمومیات الف.   

دستورالعمل  1ماده 

 اوطلبانبرای د

 می باشد.    اداره ملی تنظیم امور آباداره 

 فیز دوم سربند کانال قریه خاص کنر ولسوالی چوکی ولایت کنر.   پروژه   داوطلبی:نام  

 NWARA/PD/W035-1400/NCBشماره داوطلبی:  

 بخش کی (LOTS) شامل بخش ها  :بخش های شامل این داوطلبی عبارتند از

 می باشد.   سربند کانال قریه خاص کنر ولسوالی چوکی ولایت کنر  پروژه فیز دوم امور ساختمانی 

 میباشد.   لمقطعابا  نوع قرارداد

دستور العمل  1.2ماده 

 برای داوطلبان 
   می باشد.   ماه تقویمی  12 تاریخ تکمیلی امور ساختمان

دستورالعمل  1.1ماده 

 برای داوطلبان
 عمل برای داوطلبان درج گردیده است.  دستورال 1ماده   1نام اداره تدارکاتی در بند 

 می باشد.   پروژه فیز دوم سربند کانال قریه خاص کنر ولسوالی چوکی ولایت کنر

دستورالعمل  4.1ماده 

 برای داوطلبان

 داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند: 

 "ستین  قیقابل تطب"

دستورالعمل  4.3ماده 

 برای داوطلبان

ز آدرس ذیل قابل دریافت  روم شده و تحت پروسه محرومیت از اشتراک در تدارکات عامه الست شرکت های مح

 می باشد: 

www.npa.gov.af / www.ageops.net      

دستورالعمل  5.3ماده 

 برای داوطلبان

 :دستور العمل برای داوطلبان  5ماده   3مندرج بند   در صورت تعدیل معلومات

 ست ین  لیقابل تعد

http://www.npa.gov.af/
http://www.ageops.net/
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  6جز    5.3ماده  

دستورالعمل برای  

 داوطلبان 

 کارمندان کلیدی : 

 

 ضم گردد.  یدیکارمندان کل  یها پلومیاسناد خلص سوانح و د نوت:

 تعداد  درجه تحصیل  رشته تحصیل  پست #

سال های  

کاری برای 

رشته 

 پیشنهاد شده 

سال های  

تجارب به  

شکل 

 عمومی

1 One project manager 
Civil 

engineer 
BSC 1 2 5 

2 

Two quality 

control/construction 

management engineer 

Civil 

engineer 
BSC 2 2 5 

3 Two site engineer 
Civil 

engineer 
BSC 4 3 5 

4 Two environmental officer 
Agriculture  

engineer 
BSC 2 3 5 

5 One surveyor 
Civil 

engineer 
BSC 1 2 2 

6 Two safety manager  
Civil 

engineer 
BSC 2 2 2 

  10جزء  5.3 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 می باشد.   صدی ف  ستیب  20فیصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی 

( 20قراردادی اصلی میتواند با رعایت شروط ماده سی و ششم قانون و حکم یکصد و پنجم طرزالعمل تددارکات )

 یصد از مجموع قیمت قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نماید.  ف

 بیست فیصد قیمت مجموعی قرارداد با شرایط ذیل به قرارداد فرعی قابل واگذاری میباشد:  (20)

 ؛در قرارداد متأثر نگردد یاصل یقرارداد یها تیسئولم ✓

 واگذار شده دارا باشد  یفرع قرارداد  لازم را در انجام یکار  تیو کفا تیاهل  ،یفرع  یقرارداد  ✓

 باشدمتعهد  ی، اصل یقرارداد  یها تیمکلف  یفایاقراردادی فرعی در   

دستورالعمل  5.4ماده 

 برای داوطلبان

بدرای  دســتور العمــل  5ماده    4بند  مندرج که داوطلبان مطالبه شده از لازم در اهلیت  ورود تعدیلدر صورت 

 میباشد: داوطلبان

 مشترک باشد؛ کیهر شر یدستور العمل برا نیا 5ماده   3درج بند  آفر شامل معلومات من-1

 آن توسط تمام شرکا مهر و امضا شده باشد؛  یقانون تیآفر بمنظور الزام-2

 باشند؛ یآن م طیقرارداد مطابق شرا قیشرکا بصورت مشترک مسؤل تطب  یتمام-3

رهنمدود هدا بده   رشیهدا و پدذ  تیو مسدؤل قبدول مسدؤل  دهیگرد  یمعرف  یاصل  کیشر  ثیاز شرکا منح  یکی-4

 باشد؛  یشرکا م ریاز سا  یندگینما

 ردیگیصورت م یاصل کیقرارداد بشمول پرداخت با شر یاجرا-5

 است  دهینقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گرد-6

بدان را ، صدفحه معلومدات داوطل5و  2، 1 جدزء 5.5ماده    تیاهل  اریمع  صدیف100شرکا     تیمجموع ارقام  اهل.7
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را  تیداهل یهدا اریدمع صددی( ف40حدد اقدل ) یاصل کیو شر  صدی( ف25حد اقل )  دیبا  کی. هر شردینما  لیتکم

 گردد.  یشرط بالا منجر به رد آفر شرکت مشترک م لی. عدم تکمدینما لیتکم

دستورالعمل  5.5ماده 

 برای داوطلبان

 :مل برای داوطلباندستور الع  5ماده   5صورت تعدیل معیارات اهلیت مندرج بند در 

 . نمیباشد  لیقابل تعد

  1جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

  داوطلبان

اجرا شده توسط  یامور ساختمان ریسال اخپنج (  5طلب در خلال )اقل لازم حجم معاملات دوسال داو حد

 می باشد.   چهل و یک ملیون و سه صد هزار افغانی   41,300,000  مبلغداوطلب 

 . اسناد معتبر ضم گردد ریسا  ایو  ساب، صورت حشیراپور تفت

 

  2جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

  داوطلبان

بیست و پنج ملیون و یک صد و پنجاه و  791,152,25حد اقل مشابه که قیمت آن تطبیق یک قرارداد 

وع  که  مجم قرارداد مشابه را دو  ای کرده باشد  وو تطبیق  لیتکم  افغانی  دو هزار و هفت صد و نود و یک

نه صد و سی و دو هزار و پنج صد و پنجاه و لیون  سی و پنج م  558,932,35آن  حد اقل  متیق

 . دی نما هینموده باشد ارا لیتکم ریسال اخ 10درخلال ، افغانی   هشت

 یکیو مشخصات تخن ی دگیچیپ  ت، یمشابهت قرارداد ارائه شده داوطلب را به اساس ماه ،یابیارز ئتیه ت:نو

 . دی نما یم صیتشخ

  3جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 تجهیزات ضروری که توسط داوطلب تهیه میگردد  

 تعداد ظرفیت  نوع وسیله/ماشین آلات  شماره 

1 Wheel excavator of 1cum bucket capacity 31 M  

2 Dump track 10 cum capacity 310 M  

3 Toyota pick up Hilux 4 people capacity 4 people  

4 Water pump 6-8 inches with pipes 6” 8”  

5 Tatting concrete mixer 2-6 cum (medium size) 2-6 cum  

6 

Concrete vibrator HONDA or concrete vibration 

from 3000-6000 rpm or 400 to 100 diameter in steel 

tube 

3000-6000 

rpm 
 

7 

Compaction equipment (vibratory plate compactors 

frequency range is usually 2500 vpm to 6000 vpm or 

walk – behind tandem rollers MRG800 series 

6000 vpm  

8 Generator 2000 to 5000 watt 
2000 to 

5000 watt 
 

9 Total station with staff and accessories 
1000 point 

5 GB 
 

  ایمهشود    یپنداشته م  یضرور  یامور ساختمان  شبردیپ  یرا که برا   زاتیوتجه  لیتمام وسا  دیبا  یهمچنان کمپن  :نوت 

 . خویش ارایه نماید  ( ضم آفرد یآن را نشان بدهد )اسناد خر  تیکاجاره و اسناد که مال  ،یریگ  هیسند کرا  ی. کاپدینما
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  5جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

  یی تعهدات داوطلب حد اقل توانا ریانواع اعتبارات )قرضه(، خالص سا ای (  ی)نقد الیس یها یاقل دارائمبلغ حد 

شش صد و لیون  هشت م   000,056,8تعهدات داوطلب  مبلغ   ریانواع اعتبارات )قرضه (خالص وسا ا ی ی مال

 .باشدیم افغانی  پنجاه هزار  

  یسیپال  استیشده ر بی( مطابق فارمت ترتدتی آف کر نی)لا یخط اعتبار ای و   یبانک تمنتیاست  ینقد ییدارا

محترم دافغانستان بانک به تمام   استیر 28/07/1395 مؤرخ 4249 مکتوب  عهیکه ذر ی اداره تدارکات مل

 .است عتبارفاقد ا یاشکال خطوط اعتبار ری. ساندیاست، ارائه نما ده ی بانک ها اخبار گرد

آفر باشد.   یمیضرب الاجل تسل یاز زمان اعلان ال  یخط اعتبار ا یو  یبانک  تمنت یاست ینقد یدارا خی: تارنوت

 تحت نام شرکت باشد.  دی قابل ذکر است که اسناد ذکر شده با

ها و شرکت   ی تصد ،ی تدارکات یدر پروسه ها NPA/PPD/No.22/1397طبق متحد المال  شماره  نوت:

 باشد.  یعاف م و حجم معاملات  م ی مال یاسناد توانمند هیاز ارا یدولت  یها

 مندرجات شرطنامه ب.   

  10.1مادۀ  

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 : دجهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گرد

   ریاست تدارکات،  ملی تنظیم امور آب  اداره

    آدرس:    لیمیا

  :کاپی

 شماره تیلفون: 

آفرها،   یمیقبل از تسل  یمیروز تقو 10  یتوانند ط  یتدارکات،داوطلبان م  طرزالعمل 30طبق حکم  نوت:

 . ند یتقاضا نما یرا طورکتب شیخو حاتیتوض

  10.2مادۀ  

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 جلسه قبل از داوطلبی:  

 ریاست تدارکات منزل چهارم اطاق افرگشایی  محل برگزاری جلسه:

 شماره:

 تاریخ جلسه:

 و کاپی به:  ایمیل
        

 تهیه آفرها ج.  

  12.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 گردد.   ارائه می دری  آفر به زبان

 

  6جزء  13ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 خویش اسناد اضافی ذیل را ارائه نماید:  داوطلب باید همراه با آفر

به صورت دقیق و بدون اشتباه خانه پری و  خویش را  یاحجام کاربل  ،ی مال  ییجواز با اعتبار شرکت، توانا ( 1)

 چسپ شفاف )اسکاشتیب( نماید. 
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و انحلال   یعاجز نبوده و در حالت ورشکستگ ونیداوطلب از پرداخت د نکهیبر ا ی ( تعهد نامه امضاء شده مبن2)

 قرار نداشته .

 بر نداشتن تضاد منافع ی( تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبن3)

بالاثر تخلف در تجارت در خلال دو سال قبل از   تیعدم محکوم یضاء شده توسط داوطلب مبن( تعهد نامه ام4)

 .یاشتراک داوطلب

  یمربوط و رانیاز کارمندان و مد ی کیو ا ی موصوف و  نکهیبر ا ی( تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبن5)

 است.  ده یمحروم نگرد یقانون تدارکات از داوطلب 49مطابق  ماده 

بعد از خانه پری مهر را باشد  که ضم شرطنامه میرکت مکلف است فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع ش )6(

 ضم آفر خویش ارایه بدارد.و چسپ شفاف )اسکاشتیب( نموده و امضا 

( شرکت مکلف است که فورم معلومات اهلیت داوطلبان و فورم تسلیمی آفر را به شکل درست خانه پری و  7)

 اشتیب( نماید. چسپ شفاف )اسک

  14.4ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 . ستین لیقابل تعد    :قرارداد مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات میق

دستورالعمل 15.1ماده 

 برای داوطلبان

   می باشد.  افغانی پول اسعار واحد

 .نرخ داده شود ی واحد به افغان ی ف متیق بهآفر  متیق

  د   تبادلهی، به اساس  افغان  ی شده به دالر به واحد پول  هیارا  یآفرها  ،گردد  هیارا  یان افغ  واحد  به  د ینرخ ها با   :نوت

بانک آفرگشا،  افغانستان  نرخ فروش ییروز  اساس  پرداخت ها  به  به   یصورت خواهد گرفت. وهمچنان  قرارداد 

 . شود یم  هیتاد یپول افغان 

دستورالعمل 15.2ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.   افغانستان بانک منبع نرخ تبادله اسعار د 

  16.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

   می باشد.  یمینود روز تقو    90 میعاد اعتبار آفر

  17.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

آفر  نیتضم. مبلغ  "صادر شده باشد ناتیو تضم قرارداد  یفورمه ها 5قسمت شامل   یبا استفاده از فورمه ها

   باشد. یم  افغانی  ملیون و دو صد و پنجاه هزار  یک   000,1,250  مبلغ

ضرب الا   خیروز بعد از تار 118مدت  یعنی از مدت اعتبار افر باشد,  شتریروز ب 28مدت   دیآفر با  نیتضم مدت

 باشد.  ی اجل آفرها قابل اعتبار م

 باشد.  JVبنام داوطلب مشترک   د یآفر با  نیباشد، تضم JVصورت که داوطلب شرکت مشترک   در

 .ستیوسکن آن قابل قبول ن ی داده شود، کاپ  میتسل یآفر در نسخه اصل نی: تضم نوت

 .  ستینقابل قبول   ل یبد یآفر ها  18.1ماده 
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دستورالعمل برای 

 داوطلبان

  19.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان
 ارایه بدارند.را  شیآفر خو ان صرف نسخه اصلداوطلب

 ج. تسلیمی آفر ها 

   20.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .ستین  قیقابل تطب: یکیارائه آفر ها بصورت الکترون

  1جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 آدرس اداره عبارت است از: صرف به مقاصد ارائه آفر،

   مدیریت عمومی ساختمانی توجه: قابل 

 ریاست تدارکات ساختمانی  آدرس:

 ادرس   لیمیا

 . باشد یم 13/12/1399 از ظهر مورخ قبل  10:00ساعت آفرها:   یمیسلت یضرب الاجل برا

  2جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

پروژه فیز دوم سربند کانال قریه خاص کنر ولسوالی چوکی ولایت کنر داوطلبی: نام   

 NWARA/PD/W035-1400/NCB  : یداوطلب  شماره

بخش  یک: بخش های شامل این داوطلبی عبارتند از   

  3جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .نشود  باز قبل از ظهر  10:00 ساعت 13/21/1399 تاریخشرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از پاکت  

  21.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 . شدظهر می باقبل از  10:00 ساعت 13/21/1399  تاریخ:  جل برای تسلیمی آفرهاضرب الا

تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز رخصتی تصادف نماید افرها در روزبعدی کاری درهمان   درصورتیکه

 . ساعت قبلی تعین شده تسلیم وبازگشایی خواهد شد

   23.3ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

) اسناد   یفرها از آ یکتب هیاطلاع  کیآفرها با دادن  یمیتسل یتوانند قبل از ختم ضرب الاجل برا  یداوطلبان م

 . ندینما  لیتعد  ا یو  ضیآنرا تعو ای ( خود انصراف و یداوطلب

 آفر گشایی و ارزیابی د.   

   24.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد: 

 تالار کنفرانس و اطاق آفرگشایی ریاست عمومی مالی و اداری منزل چهارم

 ریت ساختمانمدیشخص ارتباطی:  
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 0744854046 شماره تماس:

  آدرس الکترونیکی:

 . باشد یم  قبل از ظهر  10:00 ساعت  13/12/1399  تاریخ

  از قبل پیش بینی نشده و یا کدام حادثۀ فرها به روز رخصتیآیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی درصورت

 .بازگشایی خواهد شد و همان ساعت تعین شده تسلیم بعدی کاری در فرها در روزآتصادف نماید 

  31.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

متحددد المددال شددماره   مطددابق حکددم چهددارم طرزالعمددل تدددارکات و یتدددارکات از منددابع داخلدد حیتددرج

NPA/PPD/C20/1396 گردد. یم قیتطب 

 هیرمااز سدد تیددو حما قیمکلددف انددد، جهددت تشددو یاز مدداده هفددتم قددانون تدددارکات، ادارات تدددارکات یتأسدد بدده

 یدر پروسده هدا  لیدرا طدور ذ  یداخلد  داتیدتول  حیمقددار تدرج  یمدوارد حدد اعظمد  ،یداخل  داتیو تول  یگذار

 :ندینما  یعمل ش،یخو  یتدارکات

 صد؛ی( ف25)؛یخارج داتیتول ۀسیدر مقا یداخل داتی. تول1

 ریددغ  یخددارج یشددرکت هددا  سددهیافغانسددتان در مقا میمقدد یخددارج یشددرکت هددا و یداخلدد یشددرکت هددا .2

 صد؛ی( ف10)  میمق

 یمتعهدد بده داشدتن قدرارداد ایددارندد و (  Joint Venture)یداخلد یکده شدرکا یخدارج یشدرکت هدا .3

 صدی( ف5)یخارج  یشرکت ها ریسا ۀسیباشند، در مقا  یم  یداخل  یفرع 

 .صدیف  (5افغانستان )  میمق یداو طلب خارج  و یبا داوطلب داخل اسهیزن در مق  یداو طلب داخل  .4

مداده سدوم قدانون   3منددرج جدز    یحکدم، اشدخاص حکمد  نیدا  (1فقدره )  یدر اجدرا"داو طلب  "منظور از    .5

اسدت  یحکمد یعبدارت از شخصد ،حکدم نیدا (1فقدره ) 3زن منددرج جدز    یداو طلدب داخلد  رکات است واتد

 .دکارکنان آن متشکل از زنان باش  صدی( ف50و اسهام آن متعلق به زنان بوده و حد اقل )  تیکه مالک

 ((دیگرد  لیتعد (7)  و (3) به بیآن به ترت بعد از  و  (2)یه هافقر شماره

 هیسددرما اشددتغال و زانیددم شی، افددزایجهددت رشددد اقتصدداد یداخلدد داتیددتول از تیددبدده منظددور حما تدداًوعلا

 :داردیم هیارا یآت فیتعر یداخل داتیتول از حسب ضرورت،  یتدارکات مل اداره  ،یگذار

اطددلاق  )جنس/محصددول(یآن دسددته مددواد قابددل مصددرف نهابدده  یدر پروسدده تدددارکات :یداخلدد داتیددتول

 پروسس ان در داخل کشور انجام شده باشد. و یطراح  صدیف (50که حد اقل)  گرددیم

 :باشندیم  یتدارکات  یدر پروسه ها یمراتب آت  تیت مکلف به رعااتوجه به موارد فوق ادار  با

 مراحددل تدددار کددات، در یاخلددکننددده کددان د دیدداشددتراک تول زانیددم شیافددزا قیاداره جهددت تشددو .1

 ئیتواندا  زانیدآندان درنظدر نگرفتده، بلکده م  یحجدم معداملات سدالانه را بدرا  اریدمع  شیخدو  یدرشرطنامه هدا

 سددالانه ایددماهاندده/ربعوار  یازمندددین زانیددتوجدده بدده م کننددده را بددا دیددسددالانه تول ایددماهاندده/ربعوار/  دیددتول

 د.مد نظر قراردهن یتجربه مشابه و اریمع ثیمنح شیخو

 عرضده اجنداس و و دیدتول تیدبدر ظرف یمددارک مبند اسدناد و هیدکنندده( مکلدف بده ارا  دیدداوطلب )تول  البته

 عددادیم یطدد دیددپروسددس و تول تیددفیک و یازمندددین زانیدددر مطابقددت بدده م اداره ازیددمحصددولات مددورد ن

 هداد قددرار یابیددمدددارک فددوق را مددورد ارز اسددناد و یابیددارز تیدده .باشدددیمشددخص شددده در شددرطنامه اداره م
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 مطالبدده و نددهیاسددناد لازم را در زم معلومددات و درصددورت لددزوم وفددق حکددم پنجدداهم طرزالعمددل تدددارکات، و

 قراردهد. یبررس  تحت غور و

اجنداس  دیدمرجدع تول ندام و شیآفرخدو  در  ،یداخلد  حیتدرج  ازیداز امت  دیداوطلبان مکلف اندد جهدت مسدتف  .2

محصددولات مددورد  اجندداس و دیددنددام مرجددع تول از شیداوطلددب در افددر خددو کهیدرصددورت را مشددخص سددازند،

 .باشدینم  یعمل یآفر و  یبالا یداخل حیترج قیتطب  دهیمندرج شرطنامه متذکر نگرد ازین

( مدداده چهددل هشددتم قددانون  1فقددره) 1جددز  تیددرعا حکددم چهددارم طرزالعمددل تدددارکات و (7طبددق فقددره) .3

 قیتصدد  مکلدف اسدناد مددارک و  یع داخلدتددارکات از منداب  حیاز تدرج  یداوطلدب جهدت برخدوردار  تدارکات،

حاصددل  نددانیاطم ربطیددمراجددع ذ قیددطر سددقم آن از از صددحت و یابیددارز تیدده و هیددارا لازم را ینامدده هددا

داوطلددب  ندده تنهددا از ی، واقعدد ریددمدددارک مطالبدده شددده بددا معلومددات غ  و اسددناد هیددعدددم ارا صددورتدر .دیددنما

 تیدداده چهددل و نهددم قددانون بدده پروسدده محروموفددق مدد بلکدده ده،یددنگرد دیمسددتف یداخلدد حیتددرج ازاتیددامت

 .گرددیم  یمعرف

مکلددف اسددت  ،دهیددعقدگرد یو بددا طبقدداً قددرارداد و دیمسددتف یداخلدد حیتددرج ازیددداوطلددب از امت .4 (1)

 در د،یدداکمددال نما و هیددمندددرجات قددرارداد ته طبددق مشخصددات و یازمنددابع داخلدد را ازیدداجندداس مددورد ن

جبدران   ،  ریتداخ  مدهیرزالعمدل قدرارداد در حصده وضدع جرط  اداره طبدق احکدام قدانون و  صورت،  نیا  ریغ 

اجدراات بده موقدع  تیدبده پروسده محروم یمعرفد جبدران خسداره و قیدتطب فسدخ قدرارداد،  نقض قرارداد،

 دارد.

 هـ.  اعطا عقد قرارداد

  35.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 فورمه های قرارداد  9بانکی مطابق قسمت    ی باشد. تضمینددول اداره، تضمین بانکی مبدددتضمین اجرای قابل ق

    . و غیر مشروط می باشد  فیصد قیمت قرارداد(  5)

 کاپی و اسکن آن قابل قبول نیست.

  36.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

پرداخت که  شیمعتبر پ  نیدر بدل ارائه تضمو  قرارداد می باشد قیمت قابل تطبیق نیستپیش پرداخت 

 . گرددیم هیداخت باشد تادپر ش یمعادل مبلغ پ 

  38.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 اعتراضات  به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: 

 ریاست تدارکات ساختمانی 

 ه هفتم سرک دارالامان سناتوریم کابل افغانستان ناحی 

  :ایمیل آدرس

      : کاپی به

 0748439065  تلیفون:
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 قسمت سوم: فورمه ها 

 اوطلبیفورمه های د

 

 عنوان فورمه   شماره فورمه 

 

   فورمه تسلیمی آفر   01ساختمانی کوچک/فورمه امور 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب   02فورمه امور ساختمانی کوچک /

 فورمه نامه قبولی آفر      03/ امور ساختمانی کوچک فورمه

 عفورمه اظهار معلومات مالکیت ذینف  04فورمه امور ساختمانی کوچک / 
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 تسلیمی آفر فورمه  

 01فورمه امور ساختمانی کوچک/ 

 تسلیم می نماید.  خویش داوطلب این فورمه را خانه پری و همراه با آفر 

 { نام اداره درج گردد: }اداره

 { شماره داوطلبی درج گرددشماره داوطلبی: }

 

 { دددرج گر عنوان تدارکات )پروژه(} :تدارکاتعنوان 

 مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهارمینمائیم اینکه:

شماره و تاریخ صدور ضمیمه درصورت  }  و هیچ ملاحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره:  مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق  

 به   شرایط عمومی قراردادر مطابقت به د{عنوان و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد}نداشته و پیشنهاد اجرای  {لزوم درج گردد

قیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بیانگر  }قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از:
 می باشد. {مبالغ مختلف و  اسعارهای مربوطه درج گردد

 ات ذیل قابل اجرا خواهد بود:درصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفپیشنهاد شده:   تخفیفات .1

 قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:........................  (1)

را که    بل احجام کارهر تخفیف پیشنهاد شده و  اقلام مشخص شده  }قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:..................... (2)
 ؛ {قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کنید

 م.  نحیث پیش پرداخت درخواست می نمائیرا م {مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج گردد}مبلغ   ما جهت اجرای این قرارداد،

 و یا هر آفر دریافت شده دیگر نیست. ارائه شدهما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قیمت 

  تضمین آفر مندرج یا اظهار نامه ر صورت لزوم تضمین آفردو میعاد اعتبار در مطابقت با ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر 

می باشد.  یبصفحه معلومات داوطل  

، سر از تاریخ  ضرب الاجل تسلیمی آفرها در مطابقت با  دستورالعمل برای داوطلبان   16ماده    1فر ما برای میعاد مشخص در بند  آ

هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن بالای ما الزامی و قابل قبول اعتبار داشته و در    دستورالعمل برای داوطلبان   21ماده    1بند  

 بوده میتواند؛ 

، بخاطر    دستورالعمل برای داوطلبان  35ماده    1بند    قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با   آفرماهرگاه  

 اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛ 

دستور   4ماده  1یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند  ما بشمول هر قراردادی فرعی 
می باشیم. العمل برای داوطلبان    

، نداریم.  دستور العمل برای داوطلبان 4ماده   2ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند   

ماده   4و  3ش این قرارداد در جمهوری اسلامی افغانستان مطابق به بند های ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخ

شناخته نشده ایم.  ، محروم دستور العمل برای داوطلبان  4  
 }نام شخص درج گردد{ نام : 

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 
 امضاء: 

 تاریخ:  
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 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 02فورمه امور ساختمانی کوچک/ 

دستور العمل برای    5لی اهلیت در مطابقت به ماده  اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبداوطلب خانه پری و جهت ارزیابی  این فورمه توسط  

ردیف ها  در جدول های موجودداوطلب می تواند  استفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت داوطلبان

ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب   صفحات اضافی  و ستون های اضافی علاوه و

 را درج نماید.   تجدید شدهباید صرف معلومات 

 

 (JVداوطلب یا داوطلب مشترک ) .1

 {یک کاپی سند حالت حقوقی ضمیمه گردد }  داوطلب:حالت حقوقی  1.1

 {محل ثبت درج گردد }  محل ثبت:

 {رت درج گرددمحل اصلی تجا: }یآدرش تجارت

 {یک کاپی صلاحیت نامه ضمیمه گردد: }صلاحیت نامه امضا کننده آفر

صفحه معلومات داوطلبی درج   5ماده  5بند  1جزء  تعداد مطابق به}در جریان حجم معاملات ساختمانی اجرا شده  1.2

 می باشد.   { پول افغانی درج گرددواحد مبلغ به }سال گذشته، به مبلغ {گردد

 

  2تعداد مطابق به جزء }جریان   امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادی اصلی در تعداد قرارداد 1.3

جدول زیر خانه پری گردد، در صورت لزوم ردیف علاوه  د{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی 5ماده   5بند 
 می باشد. {گردد

  

  5ماده  5بند  3جهت تکمیل جدول ذیل به جزء }تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان   1.4
ستور برای داوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. در صورت لزوم ردیف اضافی  د

 {می باشد.   علاوه گردد

 

نام طرف قرارداد و شخص   نام پروژه و کشور 

 تباطیار

نوعیت امور ساختمان 

تکمیل شده و سال تکمیل  

 آن 

 ارزش مجموعی قرارداد

 { معلومات درج گردد} { معلومات درج گردد} { معلومات درج گردد} { معلومات درج گردد}
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جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت،  }اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد  1.5

  ماده 1بند  ودستور العمل برای داوطلبان   5ماده   5بند  4ک ضمیمه گردیده و نیز به جزء تکمیل گردد. معلومات بیوگرافی

 { می باشد.  مراجعه گردد  شرایط عمومی قرارداد،  9

 تعداد سالهای تجربه کاری نام   وظیفه     

 )عمومی( 

سالهای تجربه کاری در  

 این وظیفه 

 { معلومات درج گردد} { ج گرددمعلومات در} { معلومات درج گردد} { معلومات درج گردد}

    

  7جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، و نیز با مراجعه به ماده }قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط:  1.6
   می باشند. {شرایط عمومی قرارداد، تکمیل گردد

تعداد سالهای تجربه  نام   وظیفه     

 )عمومی(  کاری

سالهای تجربه کاری در  

 ظیفه این و

 { معلومات درج گردد} { معلومات درج گردد} { معلومات درج گردد} { معلومات درج گردد}

    

شده توسط مفتش   تائیدسال گذشته، بیلانس شیت و بیانیه مفاد و ضرر {تعداد به ارقام و حروف درج گردد} تفتیشگزارش  1.7

 {. لست و کاپی ها ضمیمه گردد}مستقل 

و  (قرضهانواع اعتبارات )، دسترسی به ی(نقددارائی سیال )اهلیت:  هت تکمیل نمودن معیارنابع مالی جشواهد دسترسی به م 1.8

 داوطلب مکلف است لست می باشد. {فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی ضمیمه گردد}  منابع مالی سایر اسناد

 نمبر اکونت مبلغ ارایه شده بانک 

   

 اد ها و آفر های ارائه شده را نیز  ارائه نماید. تعهدات مالی برای سایر قرارد        

 بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانک های ذیل تماس گرفته می شود: 1.9

تشریح تجهیزات بشمول   نام تجهیزات    

)تاریخ ساخت و مدت  

 کارایی( 

 حالت تجهیزات  

)جدید، خوب، کهنه، و  

 تعداد قابل دسترس(

ا خرید با  ملکیت، کرایه، و ی

ذکر طرف های مقابل  

 کرایه و خرید

 { معلومات درج گردد} { معلومات درج گردد} { معلومات درج گردد} { معلومات درج گردد}
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 { نام ، آدرس، شماره تلیفون و فکس بانک درج گردد}

رورت، تکمیل جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ض}دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب:مور معلومات در  1.10
 {گردد

 

 مبلغ منازعه   دلیل منازعه   طرف های دیگر   

 { معلومات درج گردد} { معلومات درج گردد} { معلومات درج گردد}

   

 {فهرست ترتیب گردد}پروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده:  1.11

 {فهرست ترتیب گردد}مه: توضیحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار شرطنا

 

 ( JVشرکت مشترک ) .2

 گردد.  ارائه  فوق برای هر شریک شرکت مشترک 1.10الی   1.1معلومات مندرج فهرست  2.1

 گردد. برای شرکت مشترک ارائه  1.11رج معلومات مند 2.2

 صلاحیت نامه که صلاحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، ضمیمه گردد.   2.3

رکای شرکت مشترک که بالای تمام شرکا الزامیت قانونی داشته باشد و نشان دهنده موارد ذیل باشد ضمیمه موافقتنامه ش 2.4

 گردد: 

 تمام شرکا بصورت مشترک و انفرادی در اجرای این قرارداد در مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤل می باشند.   (1)

ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر  یکی از شرکا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت  (2)

 شرکا می باشد؛ 

 تطبیق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت میگیرد. (3)

 نیازمندیهای اضافی  .3

 را ارائه نماید.   صفحه معلومات داوطلبیداوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج  3.1

 }نام شخص درج گردد{ نام : 

 درج گردد{}وظیفه وظیفه: 
 امضاء: 

 تاریخ:  
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 6نامه قبولی آفر ورم  ف

 03فورمه امور ساختمانی کوچک/ 

 تاریخ: }تاریخ صدور این نامه را درج نمایید{  شماره: }شماره صدور این نامه را درج نمایید{ 

 از: }نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{

 آدرس: }آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{ 

 به: }نام داوطلب برنده و شماره جوازفعالیت وی را ذکر نمایید{ 

 آدرس: }آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{ 

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن اطلاع 

داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ }تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{ شما برای تدارک  }نام پروژه یا قرارداد را بنویسید{، 

به قیمت قطعی مجموعی مبلغ } مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید{، طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج  

 شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل 10ا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )لذ

تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در 

اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد  ذیل تذکر گردیده، به

 نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد: 

 مشخصات تدارکات/ قرارداد: }نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج نمایید{ 

 شمارۀ تشخیصیه تدارکات: }شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{ 

 قیمت مجموعی قرارداد: }قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایی د{

 نوعیت تضمین اجرای قرارداد: }نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسید{ 

 مقدار تضمین اجرای قرارداد: }مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید{ 

 زمان عقد قرارداد: }تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید{ 

 مکان عقد قرارداد: }محل عقد قرارداد را بنویسید{ 

 همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید. 

 نام و تخلص: 

  وظیفه:
 امضاء و تاریخ 7

 
لعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات  ( حکم هشتاد و پنجم طرزا1طبق فقره )  6

قرارداد در حیطه  داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتیکه 

 دارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  صلاحیت کمیسیون ت

 .منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد این نامه  .نموده است، امضا شود، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء  این نامه  7
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 04فورمه امور ساختمانی کوچک /

 فورمه اظهار معلومات مالکیت ذینفع

 الف( هدایات:

 آوری معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب گردیده است.این فورم جهت جمع -1

 آفر خویش ارائه نماید.   داوطلب )رئیس یا معاون آن( مکلف است این فورم را طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء، ضم -2

 پری نمایند. و یا کنسرسیوم در پروسه اشتراک نماید، هر یک از شرکا و یا اعضاء باید این فورم را به صورت جداگانه خانه (JVدر صورتی که داوطلب به صورت مشترک ) -3

 قراردادی فرعی مکلف به خانه پری این فورم می باشد.  -4

 وطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون مالکین ذینفع می باشد. در صورت مطالبه اداره، دا -5

شخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی بوده یا بالای وجوه و دارائی ها طور مستقیم و غیرمستقیم کنترول و تسلط داشته   طبق این فورم، مالکیت ذینفع؛ -6

کلی یا جزئی در   حدود به؛ مالک اصلی یا نمایندۀ قانونی آن، اعضای هیئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد، متولی و سایر اشخاص که طور مستقیم و غیر مستقیم،باشد بشمول اما نه م

 شخص حکمی کنترول و یا در تصامیم آن نقش داشته یا در نفع و ضرر آن شریک باشد.

 (  در ویب سایت ادارۀ تدارکات ملی توأم با قرارداد نشر می گردد. 29وطلب برندهفورم معلومات مالکین ذینفع قراردادی )دا -7

 این فورم به مراجع ذیصلاح ارجاع می گردد.  -8

 ب( هویت شرکت: 

نام 

 شرکت

 دری:

 پشتو:

 انگلیسی:

شماره جواز 

 فعالیت:

  
 مرجع صدور جواز فعالیت:

  

تاریخ صدور جواز 

 فعالیت:

  
 تاریخ ختم میعاد اعتبار جواز فعالیت:

  

 سایر: مشخص نمایید: ......................................................     □متشبث انفرادی          □ سهامی        □محدود المسئولیت         □تضامنی   ماهیت شرکت:

 دیره(                                                      ج( شهرت مسئولین شرکت: )رئیس، معاونین و هیئت م 
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ره
ما

ش
 

 اسم
اسم 

 پدر

تخلص یا  

نام  

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره 

آدرس محل 

 سکونت 
 شماره تماس

موقف 

وظیفوی در 

 شرکت

دارای سهام 

شرکت 

)طور 

مستقیم یا  

غیرمستقیم 

  ) 

 بلی / نخیر

مقدار و  

 فیصدی سهام 

دارای حق  

رأی در 

شرکت 

قیم یا  )مست

غیر 

 مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین  

هیئت مدیره یا  

کارکنان شرکت  

)مستقیم یا  

 غیرمستقیم(

 بلی / نخیر

فیصد مقدار

 ی

1                         

2                         

3                         

 د( شهرت سهامداران:  

ره
ما

ش
 

اسم  اسم 

 پدر

تخلص یا  

نام  

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره 

آدرس محل 

 سکونت 

موقف  شماره تماس

وظیفوی در 

 شرکت

)در صورتیکه  

قابل تطبیق 

 باشد( 

دارای سهام 

شرکت 

)طور 

مستقیم یا  

غیرمستقیم 

  ) 

 بلی / نخیر

مقدار و  

 فیصدی سهام 

دارای حق  

رأی در 

شرکت 

)مستقیم یا  

غیر 

 مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین  

مدیره یا  هیئت 

کارکنان شرکت  

)مستقیم یا  

 غیرمستقیم(

 بلی / نخیر

فیصد مقدار

 ی

1               

  

          

2               

  

          

3               

  

          

 هـ( شهرت مالکین ذینفع:
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ره
ما

ش
 

اسم  اسم 

 پدر

تخلص یا  

نام  

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره 

آدرس محل 

 ت سکون

نوعیت  شماره تماس

 مالکیت ذینفع

موقف 

وظیفوی در 

 شرکت

)در صورتیکه  

قابل تطبیق 

 باشد( 

دارای سهام 

شرکت 

)طور 

مستقیم یا  

غیرمستقیم 

در   -

صورتیکه 

قابل  

تطبیق 

 باشد( 

 بلی / نخیر

مقدار و  

 فیصدی سهام 

دارای حق  

رأی در 

شرکت 

)مستقیم یا  

غیر 

 مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین  

مدیره یا   هیئت

کارکنان شرکت  

)مستقیم یا  

 غیرمستقیم(

 بلی / نخیر

 مقدار

فیصد

 ی

1               

  

          

2               

  

          

3               

  

          

 ی( تعهد نامه: 

در صورت کتمان حقیقت، تناقض و یا عدم صحت معلومات درج شده، طبق احکام قوانین نافذه مسئول اقرار میدارم که تمام معلومات مندرج این فورم کاملاً حقیقت بوده، صحت دارد. 

 و جوابگو می باشم. 

 مهر و امضا:  اسم: 

 تاریخ: موقف: 

 این فورم از جانب اداره تدارکات ملی ترتیب گردیده، در صورت لزوم قابل تعدیل می باشد. 



   اداره تدارکات ملی  –شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

32 
 

 رارداد سمت چهارم:  شرایط عمومی قق

طرفین  مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های  یک سند  ذیل شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده }شرایط عمومی قرارداد،
   باشد.  قرارداد می

  در قرارداد  تعغیرات مندرج پا ورقی ها  ورود ه گردیده و با  ( استفادadmeasurementsاد های فی واحد ) در قرارد  این شرایط عمومی

 های با باالمقطع نیز استفاده میگردد.   

 الف: عمومیات

 تعریفات   -1ماده 
   اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند: -1

 می باشند. شامل آفر  که  احجام کار قیمت گذاری شده  بل احجام کار:   -1

 .  تعریف گردیده اند شرایط عمومی قرارداد    44حوادث که در ماده    حوادث قابل جبران:  -2

مدیر پروژه در مطابقت به بند    توسط  تصدیق شده   ی تاریخ تکمیل امور ساختمان تاریخ تکمیل:   -3

 شرایط عمومی قرارداد.    55ماده    1

امور  قرارداد  -4 و مراقبت  اجرا، تکمیل و حفظ  و قراردادی جهت  اداره  میان  موافقتنامه کتبی   :

اسناد    است.  ساختمان   می    ایط عمومی قرارداد شر     3ماده    2بند  مندرج   قرارداد شامل 

 باشد.  

برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده  ی  و : شخص یا شرکتی که آفر   قراردادی  -5

 باشد.  

   به اداره تسلیم گردیده است.    داوطلب برنده آفر مکمل که توسط  :  آفر قراردادی  -6

می    قرارداد طابق  وارده م بعدی  : قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعدیلات  قیمت قرارداد  -7

 باشد.  

 ویمی می باشند. روز تق :  روز  -8

: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیصدی  مزد کار  -9

 موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد.  

 کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد.  از  : قسمت  نواقص  -10

تصدیق   -11 از نواقص   رفع سند  بعد  که  است  تصدیقنامه  به  ا :  پروژه  مدیر  توسط  نواقص  صلاح 

 قراردادی صادر میگردد.  

شرایط     35ماده   1محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند  قابل  : میعاد میعاد رفع نواقص  -12

 از آن تذکر رفته است.    خاص قرارداد 

دیر پروژه بمنظور  توسط م و تآئید شده  : در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده  نقشه ها  -13

 اجرای قرارداد می باشد. 

 می باشد.    شرایط خاص قرارداد در    : طرف قرارداد مشخص شده  اداره  -14

امور ساختمان تجهیزات  -15 اجرای  که جهت  نقلیه  وسایط  و  آلات  ماشین  در  ی :  بصورت موقت   ،
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 ساحه کار فراهم میگردند.   

 ه در نامه قبولی آفر درج می باشد.  : قیمت قرارداد ک قیمت ابتدایی قرارداد  -16

تاریخ  می نماید.   تکمیل : تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تاریخ تخمینی تکمیل  -17

باشد.     شرایط خاص قرارداد تخمینی تکمیل مندرج   با صدور دستور  می  تاریخ صرف  این 

   ر نموده می تواند.  ی غی ت   یا تسریع توسط مدیر پروژه   میعاد تمدید  

،  ی بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمان   مواد : تمام  د خام موا  -18

 استفاده میگردد.  

که    منضمات :  تآسیسات  -19 ساختمانی  یا  دارائی  امور  کیمیاوی،  برقی،  میخانیکی،  عملکرد 

 بیولوژیکی باشد.  

یت  با صلاح   تذکر رفته یا شخص   شرایط خاص قرارداد در    وی : شخص که نام  مدیر پروژه  -20

مسؤلیت نظارت و    که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی  گردیده باشد و  

   ی را دارا باشد.  مدیریت قرارداد امور ساختمان 

21- SCC  :  .به معنی شرایط خاص قرارداد است 

   می باشد.   شرایط خاص قرارداد     : ساحه مشخص شده کار ساحه   -22

بوده گ :  ساحه   بررسی گزارش   -23 و مشرح در مورد وضیعت  شامل شرطنامه  بینانه  واقع  زارش 

 سطح و سطح فرعی ساحه می باشد. 

امور ساختمانی  مشخصات  -24 قرارداد  : مشخصات  در  ت شامل  تائید  ی غی و  یا  وارده  اضافات  و  رات 

 شده توسط مدیر پروژه می باشد.  

دی  ، تاریخ که قراردا شرایط خاص قرارداد : تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج  کار تاریخ آغاز   -25

 باشد.  نمی  ساحه    تسلیمی مصادف به تاریخ    لزوماً می نماید این تاریخ    آغاز کار امور ساختمان را  

فرعی  -26 بخش قراردادی  اجرای  جهت  قراردادی  با  که  شرکت  یا  شخص  ساختمانی    :  امور  از 

 می باشد.   نیز  ساحه  در    ی که در برگیرنده امور ساختمان   قرارداد داشته 

شده و یا دور شده توسط  ، نصب  ه شده ، ساخت شده   دیزاین   : ساختمان مؤقت   های   ساختمان  -27

   قرارددای که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد.  

 یر در امور ساختمانی می باشد. ی غ : امر مدیر پروژه مبنی بر ت تعدیل  -28

مجدد :  ی امور ساختمان    -29 اعمار  اعمار،  آماد شامل  عمارت،  یک  سازی  نو  یا  ترمیم  تخریب،  ه  ، 

ئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن )برمه کاری، نقشه  ساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تز 

برداری، تحقیقات   امثال آن( است که مطابق مندرج  برداری، تصویر  زلزله و خدمات مشابه و 

قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر  

 نگردد. 

، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می  شرایط عمومی قراردادبمنظور تفسیر   2.1 تفسیر  -2ده ما
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باالعکس آن    خنثییا  معنی مذکر  شود. همچنان مؤنث     افاده می نماید.و یا  عناوین فاقد اهمیت    را 

باشند.  عادی    کلمات   می  گردیمعانی  تعریف  مشخص  بصورت  اینکه  مگر  باشند،  می  باشند.  دارا  ده 

 وضاحت ارائه می نماید.   شرایط عمومی قرارداد، مدیر پروژه به پرسش ها در مورد  

  اشارات در  ،شرایط خاص قرارداددر صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در   2.2

، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور به امور ساختمانی  شرایط عمومی قرارداد

به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان(    اشاره)به استثنای    یاختمانس

 می باشد.   قابل تطبیق 

 ند: داسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگر 2.3

 موافقتنامه؛  -1

 نامه قبولی آفر؛  -2

 ی؛آفر قرارداد -3

 شرایط خاص قرارداد؛  -4

 د؛شرایط عمومی قراردا -5

 مشخصات تخنیکی؛ -6

 نقشه ها؛  -7

 و    ؛بل احجام کاری -8

 از آن تذکر رفته است.    شرایط خاص قراردادسایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در  -9

زبان و قانون  -3ماده 

 قرارداد 
 است.  گردیده بیان  شرایط خاص قراردادزبان و قانون نافذ بر قرارداد در  3.1

تصامیم مدیر   -4ماده 

 پروژه  
مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید.  در  وژه به نمایندگی از اداره، تصمیم  مدیر پر 4.1

 تذکر رفته باشد.   شرایط خاص قرارداددر  مگر اینکه طور دیگری

 واگذاری   -5ماده 
حول ، ممکلفیت های خود را به شخص دیگری  مدیر پروژه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤلیت ها و  5.1

 یا مسؤلیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.  

   ارتباطات -6ماده 
در صورت صرف  هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابلاغیه   6.1

   قابل اجرا می باشد.  تسلیمی

عقد قرارداد  -7ماده 

 های فرعی 
صورتیکه قبلًا در آفر   د اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در در مور   باید اداره را کتباً   قراردادی 7.1

داوطلب  مشخص نگردیده باشد اطلاع  دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده  

قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های   سی و ششم 

 این قرارداد را متاثر نمی سازد.   اکمال کننده تحت 

حجم  فیصد    20بیشتر از  یا  و  بدون موافقه کتبی اداره    را   فیصد حجم قرارداد   20الی    در صورتیکه قرارداد  7.2

این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی    ، قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد 

ردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل  گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگ 

 استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.   
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سایر     -8ماده  

 قراردادی ها 
در میان تاریخ  و اداره    خدمات   ارائه کننده گان ، مقامات دولتی،  سایر قراردادیان با    ساحه کار را    قراردادی  8.1

کار   اوقات  در  آنان  تقسیم  قرارداد که  خاص  رفته   شرایط  تذکر  آن  نماید.    از  می  استفاده   مشترکاً 

برای آنها طوریکه در   اوقات  قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را  تذکر رفته فراهم می    کار تقسیم 

  لع  راردادی اصلی را از موضوع مط و ق داده  ر  ی داره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغی نماید. ا 

 سازد. 

   کارمندان   -9ماده  
مندرج   9.1 کلیدی  کارمندان  است  مکلف  کلیدی قراردادی  کارمندان  که  جدول  را  دیگری  کارمندان  یا   ،

، استخدام نماید.  جدول  کارمندان کلیدی توسط مدیر پروژه تآئید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج  

پذیرد  می  زمانی  تنها  را  کلیدی  کارمندان  تعویض  پروژه  قابل    مدیر  بطور  آنها  توانایی  و  شایستگی  که 

 باشد.     جدول کارمندان کلیدی ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج  

قراردادی اداره را از اخراج    راردادی را با ارائه دلایل نماید. می تواند درخواست اخراج کارمند ق   مدیر پروژه  9.2

 اطمینان میدهد.   روز،    ( 7) در جریان  تمانی تحت این قرارداد  و عدم ارتباط وی با امور ساخ کارمند مذکور  

خطرات به    -10ماده  

   اداره و قراردادی 
فته است،  ر   خود طوریکه در قرارداد تذکر مربوط  خطرات    اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره  10.2

 .  می باشند 

خطرات    -11ماده  

 مربوط اداره  
 تمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد: از آغاز کار امور ساخ ذیل  خطرات   11.1

، تآسیسات، مواد خام، و  ی خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت )به استثنای امور ساختمان  -1

 تجهیزات( که ناشی از: 

که نتیجه اجتناب نا پذیر    توسط ساختمان یا به منظور ساختمان ساحه    تصرف استفاده یا   (1)

 تمان باشد؛ یا  امور ساخ 

در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص  یا مداخله    مسئولیت قانونی   تخطی از غفلت،   (2)

 که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی  

بوده  تقصیر اداره که ناشی از  ، تآسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه ی خطر خساره به امور ساختمان  -2

منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را    یا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی که 

 متاثر سازد. 

از زمان آغاز کار  ، تآسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره  ی یا خساره به امور ساختمان   زیان خطر   11.2

ینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل  ا   مگر  مربوط به اداره می باشد  ص الی صدور تصدیقنامه رفع نواق 

 باشد: 

 ؛ ی نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمان  -1

 مربوط به اداره نباشد؛ یا  خطر  حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که   -2

 .  دادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل فعالیت های قرار  -3

خطرات    -12ماده  

 مربوط به قراردادی  
شخصی  12.1 صدمه  ساختمان،  خطرات  امور  بشمول  محدودیت  )بدون  ملکیت  به  خساره  یا  زیان  و  مرگ،   ،
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الی صدور تصدیقنامه مسؤلیت رفع نواقص که    ی تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات( از آغاز کار امور ساختمان 

 مربوط به اداره نباشد، مسؤلیت قراردادی می باشد.  

 بیمه    -13ماده  

 
خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد    ناشی از خطرات دثات ذیل  قراردادی مکلف است پوشش بیمه حا  13.1

 مهیا سازد:   شرایط خاص قرارداد، مسؤلیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج  

 زیان یا خساره به امور ساختمانی، تآسیسات، و مواد خام؛  -1

 زیان یا خساره تجهیزات؛  -2

است  -3 )به  ملکیت  خساره  یا  ساختمان زیان  امور  به  ی ثنای  مربوط  تجهیزات(  و  خام،  مواد  تآسیسات،   ،

 قرارداد؛ و  

 صدمه شخصی یا مرگ.    -4

بیمه را  قبل از تاریخ آغاز کار جهت تآئیدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در    پالیسی   ، قراردادی  13.2

 برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.   

رائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه لازم را بدین منظور فراهم  در صورت عدم ا  13.3

قرض قابل پرداخت بالای  ی حصول یا در صورت عدم پرداخت،  و قیمت بیمه پرداخت شده را از قرارداد 

 قراردادی  محسوب میگردد.  

 ول نمی باشد.  هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تآئید مدیر پروژه قابل قب  13.4

 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.   13.5

گزارش    -14ماده  

 تحقیق ساحه 

 

و سایر معلومات که در    شرایط خاص قرارداد   مندرج  ساحه    بررسی گزارش  در ترتیب آفر به    قراردادی   14.1

 دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید.  

پرسش ها    -15ماده  

ایط خاص  در مورد شر 

 قرارداد 

   ، توضیحات ارائه می نماید. شرایط خاص قرارداد مدیر پروژه به پرسش ها در مورد   15.1

 را در مطابقت به مشخصات تخنیکی و نقشه ها  اجرا و نصب می نماید.    ی قراردادی امور ساختمان  16.1 قراردادی    -16ماده  

تاریخ    -17ماده  

 تخمینی امور ساختمان  

و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید    شروع کار    نامه آغاز را بعد از اخذ    ی ان قراردادی کار امور ساختم  17.1

 ، تکمیل می نماید.  ی ی تکمیل تاریخ تخمین   در شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و  

تصدیق    -18ماده  

 توسط مدیر پروژه 

مؤقت می باشد به مدیر پروژه  مانی  که نشان دهنده  امور ساخت   را   ه ها قراردادی مشخصات تخنیکی و نقش  18.1

 می نماید.   ارائه جهت تآئید  

 مؤقت می باشد.    ی ل دیزاین امور ساختمان ئو قراردادی مس  18.2

ساختمان  ارائه شده  در دیزاین  مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤلیت قراردادی    ی تصدیق دیزاین امور ساختمان  18.3

   متاثر نمی سازد. را  های موقت  

    حاصل می نماید.  مؤقت    ی دیزاین امور ساختمان ت را در  تصدیق اشخاص ثال ادی  در صورت لزوم، قرارد  18.4 

مؤقت و دایمی  قبل از استفاده باید    ی تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمان  18.5 

 دند.  توسط مدیر پروژه تآئید گر 
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 باشد.  قراردادی مسؤل ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می   19.1 ایمنی    -19ماده  

ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت  در    با ارزش که بصورت تصادفی  تاریخی یا    شی هر   20.1 اکتشاف   -20ماده  

را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را    ی کشف، قراردادی امور ساختمان 

  فرهنگی و تاریخی   دارائی های قانون حفاظت از    10طبق ماده    ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ به اطلاع  

 می رساند.  

ملکیت    -21ماده  

 ساحه 
شرایط    مندرج تاریخ    در اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را   21.1

پنداشته    اداره   تقصیر شروع فعالیت های مربوط  در  در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر    خاص قرارداد 

 قابل جبران می باشد.    عمل شده که خود یک  

دسترسی به    -22ماده  

 ساحه  

ص  ساختمانی را به مدیر پروژه  یا شخ قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور   22.1

 با صلاحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد.  

دستور،    -23ماده  

 ش و بررسی  ی تفت 

 ساحه باشد، انجام می دهد.  در  مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق    قراردادی تمام دساتیر   23.1

قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های  23.2

قراردادی توجه داشته د.  فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بده 

و بررسی   بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش که  فساد و تقلب 60ماده  1باشد که مطابق بند 

ش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی  یحق تفت 23ماده   2دولت از جانب قراردادی مطابق بند 

 گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد. 

در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم   24.1 منازعه    -24ماده  

( روز از اطلاعیه تصمیم ، به مرجع حل  14اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان ) باشد، در نادرست

 ارجاع می گردد.   و فصل منازعات

 ز اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.  ( روز ا28مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان ) 24.2 

 ب. کنترول زمان  

برنامه  ،  شرایط خاص قرارداد   مندرج   قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان    25.1 کاری   پلان   -25ماده  

 نماید.    را جهت تآئیدی به مدیر پروژه ارائه   ی ، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمان کاری 

باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست  تجدید شده  کاری    پلان   25.2

 باشد.    مول هر تغییر در تسلسل فعالیت ها آمده بالای زمان کار با قیمانده، بش 

ئید به  هت تا ، ج شرایط خاص قرارداد کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده    قراردادی پلان   25.3

کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده    نماید. در صورت عدم ارائه پلان   مدیر پروژه ارائه می 

و الی    معطل قراردادده شده از پرداخت بعدی    شرایط خاص قرارداد   ندرج شرایط خاص قرارداد، مبلغ م 

 ادامه می یابد.  آن  پرداخت    معطلی کاری تجدید شده،    ارائه پلان 

. قراردادی می  متاثر نمی سازد کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را    د پلان ئی تا   25.4

کاری تجدید شده  مدیر پروژه ارائه نماید. پلان    نموده و به   بازنگری کاری خود را در هر زمان  تواند پلان  

   قابل جبران می باشد.    واقعات اضافه کاری و کم کاری و  نشان دهنده  

تمدید تاریخ    -26ماده  

 تخمینی تکمیل  

که تکمیل کار امور ساختمان را در  اضافه کاری    دستور جبران یا  قابل  مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه    26.1

مصرف اضافی به    وقوع سبب  که  تسریع کار توسط قراردادی  تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون  

 را تمدید می نماید.  گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان  وی  

  واقعات د را با در نظر داشت اثرات  درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدی از  روز    21مدیر پروژه در جریان    26.2 

جبران یا اختلاف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از  قابل  
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کاری قراردادی بمنظور جلوگیری تآخیر، این تآخیر در بررسی  جانب قراردادی مبنی بر تآخیر یا عدم هم 

 تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود.  

در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر    27.1 تسریع    -27ماده  

را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می نماید. در  پروژه پشنهاد های قیمت گذاری شده  

صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعدیل و توسط اداره و قراردادی تآئید  

 میگردد.  

بعد از قبولی از جانب    ی پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمان   27.2

 محسوب میگردد.    اضافه کاری ره،  در قیمت قرارداد درج و  ادا 

  -28ماده  

تآخیرسفارش شده  

 توسط مدیر پروژه  

را به    ی پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمان   تاخیر   دستور تآخیر آغاز یا می تواند  مدیر پروژه    28.1

 دهد.  قراردادی ب 

جلسات    -29ماده  

 مدیرت 

هدف از  د.  ن نموده می توان ، درخواست  اداری یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات    قراردادی از یا  اداره    29.1

می    32ماده    1با حادثات مندرج بند  برخورد  باقیمانده و    ی بررسی پلان کار امور ساختمان   اداری جلسات  

 .  باشد 

جلسه ارائه    ین  حاضر را ثبت و کاپی های آن را به اداره و    اداری مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه    29.2

فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین  می نماید.  

 می گردد.  

هشدار زود    -30ماده  

 هنگام 

قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب    30.1

، افزایش قیمت قرارداد، یا تآخیر انجام امور ساختمان  ی یفیت امور ساختمان تآثیر منفی روی ک ورود  

میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت  

 قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.  

ه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات  مدیر پروژ با  قراردادی    30.1

 حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید.  

 ج. کنترول کیفیت  

تشخیص    -31ماده  

 نواقص  

اقص، قراردادی را مطلع می سازد.  مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نو   31.1

این بررسی کار امور ساختمان تآثیری بر مسؤلیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برملا  

را که به باور مدیر پروژه دارای    ی ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمان 

 می نماید.    نواقص است، بررسی 

در  در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخنیکی از آن تذکر نرفته، و    32.1 آزمایش    -32ماده  

و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم    صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی 

 موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.   

تصحیح    -33ماده  

 نواقص 

نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص    رفع مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد    33.1

نواقص،    تکمیل رفع نواقص الی    ز میگردد، مطلع می سازد.  میعاد رفع آغا   شرایط خاص قرارداد شده  

 تمدید میگردد.  

رفع  ر طول زمان مشخص شده اطلاعیه  را د اطلاع داده شده توسط مدیر پروژه  قراردادی هر نواقص    33.2

 رفع می نماید.    نواقص  

نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید،  رفع  در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه    34.1نواقص    -34ماده  
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امینات قراردادی وضع  مبلغ متذکره از ت در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی   تصحیح نا شده  

    .  می گردد 

 د. کنترول مصارف  

بل احجام    -35ماده  

 8کاری 

که توسط قراردادی اجرا    ی و راه اندازی امور ساختمان   رنده اقلام،  نصب، آزمایش بل احجام کاری در برگی   35.1

 میگردد، می باشد.  

داخت برای مقدار امور ساختمان انجام  بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پر   35.2

 شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد.  

 9تغییر مقدار   -63ماده  

 

 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.   36.1

اضافه کاری    -  37ماده  

 و کم کاری 

   گردد.  می  شامل    ی تجدید شده توسط قراردادی در برنامه کار   ه کاری و کم کاری ها تمامی اضاف   37.1

پرداخت    -38ماده  

های برای اضافه کاری  

 ها 

اضافه کاری دستور داده  برای  قراردادی نرخ خود را      ، دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژه در صورت    38.1

روژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های  روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پ   7شده در جریان  

   ارائه شده را بررسی می نماید.  

نرخ قبلًا ارائه شده در بل احجام کاری    نیز باشد،   بل احجام کاری قلم اضافه کاری شامل اقلام  در صورتیکه    38.2 

 منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود.  

رائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد   در صورتیکه نرخ ا   38.3 

 به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید.  

یا سبب     زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشبته باشد   استجعالیت  به نسبت  صورتیکه   در    38.4 

 دثه قابل جبران پنداشته می شود.  ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حا نرخ  گردد،  کار    در   تآخیر 

قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد،    38.5 

 نمی باشد.   

تخمین    -39ماده  

 جریان پول نقد 

ین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به  تخم   ، قراردادی 10کاری   پلان در  در صورت تجدید نظر    39.1

مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ  

 مبادله قرارداد تبدیل میگردد.  

ی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده  صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمان به  قراردادی    40.1تصدیقنامه    -40ماده  

 
 

 
ب 8 باالمقطع  با پرداخت  بند  }در قرارداد  بند  شرایط عمومی قرارداد  37ماده    1ل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و  شرایط    37ماده    2با 

 بشکل ذیل تعویض گردد: عمومی قرارداد
  جدول فعالیت   روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های  14تجدید نظر شده خویش را درجریان    جدول فعالیتقراردادی    37ماده    1بند  

 با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.  
در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه  37ماده    2بند  

 می نماید.  
 

شرایط عمومی    38با بند ا ماده    شرایط عمومی قرارداد  38ذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده  }در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری ح12
 بشکل ذیل تعویض گردد: قرارداد

تعدیل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت   38بند ا ماده  
 یت تغییر نمی نماید{ های جدول فعال

 
 در قرارداد با پرداخت باالمقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد{ } 10
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 قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.    پرداخت ها   

 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.    40.2

 ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.    40.3

 تکمیل شده می باشد.    11رزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری ا   40.4

 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادثه قابل جبران می باشد.    40.5

مقدار قبلًا  در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به    یر پروژه اقلام قبلًا تصدیق شده مد   40.6

   از صورت ماهانه فعلی کم می کند.  که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد  شده  تصدیق  

  از   ( روز بعد 30مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت )   پرداخت ها در پیش پرداخت    41.1 پرداخت ها    -41ماده  

 .  تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد 

طور دیگری    شرایط خاص قرارداد در    مگر اینکه   به واحد پول افغانی صورت می گیرد، تمام پرداخت ها    41.2 

 تذکر رفته باشد.  

اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب    41.3 

 د.  پرداخت صورت نمیگیر به آن  گردیده و از جانب اداره  

قابل    وقایع   -42ماده  

 جبران  

 قابل جبران می باشد:   موارد ذیل وقایع   42.1

تسلیم    شرایط عمومی قرارداد   21ماده    1طابق بند  ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج م اداره   -1

 ننموده است.  

اردادی تحت  اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعدیل نموده که کار امور ساختمان قر  -2

 این قرارداد را متآثر می سازد؛ 

بمنظور    یا هم دستور لازم    نماید یا نقشه ها، مشخصات تخنیکی می    صادر مدیر پروژه دستور تآخیر را   -3

 اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛ 

تیجه  اضافی را از قراردادی می نماید که درن   ملاساختن یا اجرای آزمایشات مدیر پروژه دستور بر  -4

 ؛ تثبیت نمی گردد   آزمایش، نواقص 

 ؛ اجازه فعالیت نمی دهد مدیر پروژه بدون کدام دلایل مؤجه، قراردادی فرعی را   -5

نامه قبولی آفر به اساس    زمان قبل از صدور بطور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به    در ساحه شرایط   -6

ل دسترس  ه(، معلومات قاب )بشمول گزارش های تحقیق ساح   معلومات فرستاده شده به داوطلبان 

 می باشد؛    عامه و بررسی عینی ساحه 

یل به  اضافی ب   کارات اداره را داده یا  اقدامات  پیش بینی نشده ناشی از    وضیعت مدیر پروژه دستور حل   -7

   ؛ لازم باشد سایر دلایل  ایمنی یا    دلایل 

نمی    درج قرارداد عمل زمان من یا اداره در حدود    خدمات عمومی قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی،   -8

 سبب تآخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛   که نمایند،  

 تآخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره  -9

 خطرات مربوط اداره به قراردادی؛   تاثیر  -10

 از جانب مدیر پروژه؛  بدلایل نا معقول    ی تآخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمان  -11

  قبل   ی بل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمان در صورت وقوع حاثه قا   42.2 

  در مورد مدیر پروژه تصمیم  قیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل می گردد.  از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد،  

 
ی تکمیل }در قرارداد با پرداخت باالمقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت ها 11

 شد"{ شده جدول فعالیت می با 
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   اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.   دازه افزایش قیمت قرارداد و ان 

توسط    به موقع در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار    42.3 

 مستحق جبران نمی باشد.  اندازه  همان  قراردادی به  قراردادی،  

         سایر و  ،  ( BRTی) در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معاملات انتفاع   را  د  مدیر پروژه قیمت قراردا   43.1 مالیه    -43ماده  

( روز قبل از تسلیمی آفر ها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعدیل می نماید.  28) مدت  مالیات در میان  

قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبلًا  به  مالیه قابل پرداخت  در  این تعدیل ناشی از تغییر  

 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.    47م ماده  یا ناشی از حک   نگردیده در قیمت قرارداد منعکس  

 . پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد باشد  در صورت که طرف قرارداد داخلی    44.1 اسعار    -44ماده  

شرایط    که در مجاز می باشد  صورت  در    در قیمت عوامل بکار رفته تعدیل قیمت به دلیل وقوع نوسانات    45.1 تعدیل قیم   -45ماده  

       از آن تذکر رفته باشد.   قرارداد   خاص 

از آن تذکر رفته،    شرایط خاص قرارداد اداره الی ختم تمام کار ، قسمتی از پول هر پرداخت را که در    46.1 تآمینات    -46ماده  

 حفظ می نماید.  

ع نواقص و صدور  تی، ورانتی و رف تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرن   46.2

   تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.  

جریمه    -47ماده  

 تآخیر  
برای روز های تآخیر محاسبه میگردد.    شرایط خاص قرارداد  جریمه تآخیر به نرخ فی روز مندرج 47.1

اختمان در زمان معینه آن نگردد،  موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور سقراردادی  در صورتیکه 

تدارکات،  و هشتم طرزالعمل جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد 

فیصد   10از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 

فسخ میگردد.   ایط عمومی قراردادشر   35قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 

 پرداخت جریمه تآخیر تاثیری بر مسؤلیت های قراردادی ندارد.    

در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تآخیر، مدیر پروژه  47.2 

عدی، تصحیح  هرگونه اضافه پرداخت جریمه تآخیر توسط قراردادی را با تعدیل تصدیقنامه پرداخت ب

 می نماید.  

)به    به نرخ فی روز مندرج   مکافات پیش از تاریخ تخمینی تکمیل،     ی در صورت تکمیل امور ساختمان   48.1   مکافات   -48ماده  

استثنای روز های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته  

که زمان اجرای  را  داخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده  ، به قراردادی پر شرایط خاص قرارداد   است(  

 می نماید.  تصدیق    آن هنوز فرا نرسیده است  

پیش    -49ماده  

 پرداخت  

و از بانک قابل قبول اداره به  مربوط  اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم    49.1

، به قراردادی پرداخت  شرایط خاص قرارداد تاریخ مندرج    مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و 

می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش  

پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکتانه  

 وضع نمیگردد.  

تجهیزات، تآسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن  به  صرف برای پرداخت   ادی پیش پرداخت را قرارد   49.2 

لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت تثبیت استفاده پیش پرداخت  

   یا دیگر اسناد را  به مدیر پروژه ارائه می نماید.  ها  بمنظور موارد فوق،کاپی های انوایس  

پیش پرداخت یا باز پرداخت  از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد.  پیش پرداخت    49.3 

بل جبران،  پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعدیل قیم، حادثه قا 
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 ، مد نظر گرفته نمی شود. ، یا جریمه تآخیر مکافات 

شرایط  مشخص شده در   تضمین اجرای  لی آفر، روز بعد از در یافت نامه قبو  10ب برنده در مدت  داوطل  50.1 تضمینات   -50ماده  

مدت    تضمین اجرا به ارائه می نماید.    قیمت قرارداد   اسعار   به    به شکل قابل قبول به اداره   را ،  خاص قرارداد 

 ، دارای اعتبار می باشد.  تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل ( روز بعد از  28) 

روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به    مزد کار در صورت لزوم،    51.1   مزد کار      -  51  ماده 

   اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد.  

توسط  در فورمه های تآئید شده  را    تمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار  اخ قراردادی تمام امور س   51.2

( روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء  2)   خلال مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورمه تکمیل شده در  

 گردد.  می  

 فورمه های امضاء شده، صورت میگیرد.    صورت ارائه صرف در    مزد کار پرداخت    51.3

مصارف    -52ماده  

 ترمیم  

که در امور  یا مواد خام    ی زیان یا خساره به امور ساختمان   رفع نواقص ؤلیت  قراردادی بمصرف خود، مس   52.1

رفع نواقص در صورت که    و ختم میعاد کار  تاریخ آغاز    مدت زمان میان را در    ترکیب میگردد   ی ساختمان 

   دارد.   ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را 

 قرارداد    اختتام ح.  

  ی از مدیر پروژه درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمان  ی ادی بعد از تکمیل امور ساختمان قرارد   53.1 تکمیل    -53ماده  

 ، تصدیقنامه را صادر می نماید.  ی را نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمان 

 میگیرد.    ی را تسلیم مور ساختمان صدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و ا بعد از  ( روز  7اداره در جریان )   54.1 تسلیمی    -54ماده  

حساب    -55ماده  

 نهایی  

م   55.1 از ختم  قبل  نواقص، حساب مشرح  قراردادی  رفع  پرداخت    مجموع یعاد  قابل  این  به  پول  خود تحت 

قرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت  

ق  نهایی  ) باقیمانده  جریان  در  را  که  56راردادی  روز  م (  حساب  دریافت  از  و صحیح  کم بعد  جانب  ل  از 

و    ات ( روز جدول را که بیانگر تصحیح 56، مدیر پروژه در جریان ) آن تصدیق می نماید. در غیر    قراردادی 

لازم   دوباره    را افزودی  که  نهایی  حساب  قبول  عدم  صورت  در  نماید.   می  قراردادی  صادر  ارائه  توسط 

تصمیم  گرد  پروژه  مدیر  مورد  یده،  و  در  اتخاذ  را  قرارداد  این  تحت  قراردادی  به  پرداخت  قابل  مبلغ 

 تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید.  

رهنمود    -56ماده  

 عملیاتی و مراقبت 
شرایط خاص      مندرج تاریخ   در رهنمود های عملیاتی و مراقبت را   یا   صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و در   56.1

 ارائه می نماید.  ارداد  قر 

شرایط خاص     تاریخ مشخص شده   در رهنمود های عملیاتی و مراقبت   در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا   56.2

شرایط خاص    در   از جانب قراردادی یا عدم تآئیدی آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شده قرارداد 
 ت نمیگردد.  به قراردادی پرداخ   از پرداخت های باقیمانده قرارداد  
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   میگردد. آن فسخ  قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج    57.1 فسخ قرارداد   -57ماده  

 شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد: تخطی در قرارداد    57.2

ار امور ساختمان در  توقف ک   ( روز توقف در حالیکه این 28قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت )  -1

 از جانب مدیر پروژه تآئید نگردیده باشد؛  توقف  کاری فعلی نشان داده نشده و    پلان 

ین دستور صورت  ( روز انصراف از ا 28و در جریان ) مدیر پروژه دستور تآخیر امور ساختمان را داده   -2

 نگرفته باشد؛ 

 تشکیلاتی قراردادی در صورت افلاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات   -3

اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض  توسط  با ارسال اطلاعیه   -4 بر  پروژه به قراردادی مبنی  مدیر 

 مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛ توسط  اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده  

 قراردادی امنیت لازم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و  -5

   مجموعی قرارداد گردد. فیصد قیمت    10دار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر  در صورتیکه مق  -6

 اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید.  علرغم موارد فوق،    57.3

توقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه  م در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً    57.4

 بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.  ساحه امن و  

در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد    58.1 فساد و تقلب   -58ماده  

 ( اطلاعیه  صدور  از  بعد  اداره  باشد،  دخیل  قرارداد  اجرای  در  یا  تدارکات  پروسه  در  روزه 14موانع  به    ( 

 قابل تطبیق می باشد.    59ماده    5قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند  

در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان    58.2

 اخراج میگردد.    مومی قرارداد، شرایط ع   9ماده    1اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند  
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را در مراحل داوطلبی و    58.3  اخلاقی  عالی  اصول  اند     اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف 

 اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهم ذیل را افاده می نمایند:  

پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با  فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن  یا   -6

)کارمندان تدارکات( را تحت تاثیر قرار    12ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر 

 دهد.  

اغفال  -7 منظور  به  سهواً  یا  و  عمداً  که  حقایق  کتمان  شمول  به  فروگذاری  هرگونه  ارتکاب  تقلب: 

حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت  

 مکلفیت ها صورت گیرد.  

داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به    13تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر  -8

منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح 

 گردیده باشد. 

از  بار:  اج -9 سایر  عبارت  یا  و  قرارداد  مدیریت  و  تدارکات  کارمندان  به  رسانیدن  ضرر  یا  و  تهدید 

 داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. 

روسه  اخلال و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پ ایجاد  -10

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد. 

فساد،  نماینده مرتکب  ازطریق  یا  مستقیماً  را که  ای  برنده  داوطلب  به  قرارداد  اعطای  پیشنهاد  اداره 

 تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلال و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید.  

ارتکاب فساد، تقلب، ت بانی، اجبار و اخلال در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره ،  اداره در صورت 

 موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.   

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات 1اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ) 

 از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.  

بررسی  داوطلب،   و  تفتیش  زمینه  است،  مکلف  فرعی  قراردادی  و  و  قراردادی  ها  یادداشت  حسابات، 

فراهم   اداره  جانب  از  موظف  مفتشین  توسط   را  قرارداد  اجرای  و  آفر  تسلیمی  به  مربوط  سایراسناد 

 نماید. 

تدارکات  58.4 پروسه  به  مرتبط  پرداخت دیگری  یا  تحفه، کمیشن،  تخفیف،  مکافات،  نوع فیس،  یا    هیچ 

 اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهائیکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود. 

 

پرداخت    -59ماده  

 بمحض  فسخ 

انجام شده    ارتوسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کتخطی  درصورت فسخ  قرارداد بدلیل    59.1

فیصدی قابل تطبیق بالای    ریخ صدور تصدیقنامه و الی تارا بعد از تفریق پیش پرداخت پرداخت شده  

امور ساختمان را صادر می نماید. جریمه تآخیر شرایط خاص قراردادتکمیل ناشده مطابق    یکار   ،

پرداخت اداره به قراردادی   پیش  از  کمتر  اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل 

   به اداره محسوب می گردد.  قابل پرداخت، پس تفاوت آن قرض پرداخت باشد

توسط اداره فسخ گردد،    قراردادی  تخطیدرصورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل    59.2

تصدیقنامه   پروژه  پرداخت  مبلغ  مدیر  پیش  تفریق  از  بعد  شده،  انجام  تاریخ  اخذ  کار  صدور  الی 

    می نماید. را صادر  تصدیقنامه

 
 } به مقام رسم دولتی اطلاق میگردد. اصطلاح "منفعت " و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.  12
اطلاق   13 اند،  داشته  را  تدارکات  پروسه  در  رقابت  سطح  کاهش  یا  سازش  قصد  که  دولتی(  مقامات  )بشمول  تدارکات  پروسه  های  کننده  شرکت   }به 

 میگردد{
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تآسیسات، در  60.1 ملکیت   -60ماده   ساحه،  در  خام  مواد  تمام  ملکیت  قراردادی،  قصور  از  ناشی  قرارداد  فسخ  صورت 

 از ملکیت اداره می باشد.   ی مؤقت، و امور ساختمان ی تجهیزات، کار امور ساختمان

عدم امکان    -61ماده  

   تطبیق قرارداد 

یا حادثه دیگری خارج از کنترول قرارداد از اثر بروز جنگ    یدرصورتیکه امکان انجام امور ساختمان  61.1

اداره یا قراردادی متآثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد 

 و پرداخت به تمام کار انجام شده    ترک توقف و ساحه را  ماز اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را  

از   ها  تصدیقنا  دریافتقبل  کار  و  یابد،   تعهد مه  می  انجام  تصدیقنامه  صدور  از  بعد  که  قبلی  شده 

 صورت می گیرد.  

 حل منازعه بطور دوستانه:  62.1 حل منازعه    -62ماده  

که ناشی یا مرتبط به  بطور دوستانه  را جهت حل منازعات  حد اکثر تلاش خویشاداره و قراردادی   -1

 د.  نقرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میده

 : نازعاتمرجع حل و فصل م 64.1

تصمیم  -2 یا  قرارداد  تحت  او  از صلاحیت  خارج  پروژه  مدیر  تصمیم  قراردادی  باور  به  درصورتیکه 

تصمیم مدیر  کتبی از  اطلاع    دریافت   ( روز بعد از14اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان )

 راجع میسازد.   شرایط خاص قراردادمندرج جع حل وفصل منازعات   مرپروژه، موضوع را به 

 حکمیت:  64.2

مرجع  یا عدم اتخاذ تصمیم    مرجع حل وفصل منازعاتدر صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم   -3

(  28( روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان )28در جریان )   حل و فصل منازعات

   .  مطلع سازندذیصلاح محاکم از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به  روز
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 پنجم شرایط خاص قرارداد قسمت  

مواد شرایط عمومی 

 قرارداد

 تعدیلات و ضمایم  مواد شرایط عمومی قرارداد

 الف: مسایل عمومی 

  1ماده   1بند  12جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 . پروژه  یلیبعد از تکم  یک سال رفع نواقص  یبرا  عادیم

  1ماده   1بند  14جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 .ظیم امور آباداره ملی تن :اداره

  1ماده   1بند  17جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 می باشد.   بعد از آغار کارماه تقویمی   12 یتاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان

  1ماده   1بند  20جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 . گردد ی م نییتع  ریاست کنترول کیفیت پروژه های آبقرارداد توسط نهاد  یبعد از امضامدیر پروژه 

  1بند ا ماده  22جز 

 شرایط عمومی قرارداد

ساختمان امور  کار  کنر  یساحه  ولایت  چوکی  ولسوالی  کنر  خاص  قریه  کانال  سربند  دوم  فیز    پروژه 

   میباشد.

   1ماده   1بند  25جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 می باشد.  روز  21تاریخ مکتوب تکثیر قرارداد الی  بعد از   ی تاریخ آغاز کار امور ساختمان

  1ماده   1بند  29جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 میباشد.  پروژه فیز دوم سربند کانال قریه خاص کنر ولسوالی چوکی ولایت کنرامورساختمانی شامل 

شرایط   2ماده   2بند 

 عمومی قرارداد

 .نیست قابل تطبیق تکمیل قسمت وار

  2ماده   3بند  9جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 شامل قرارداد می باشند.  اسناد ذیل

 ؛ قرارداد الف  (  توافقتنامه

 ؛ آفر مۀ قبولی)ب(   نا

 ؛ برنده   )ج(   آفرداوطلب

 )د(   شرایط خاص قرارداد؛ 

 )هد(   شرایط عمومی قرارداد؛

 )و(   مشخصات؛ 

   )ز(   نقشه ها

 )س(   بل احجام کار
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شرایط   3ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

 فر میباشد.  زبان آهمان زبان قرارداد 

 . می باشد افغانستان یاسلام   ینافذه جمهور  نیقوانقانون نافذ بر این قرارداد 

شرایط   8ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

 قابل تطبیق نیست.  جدول فعالیت های قراردادی دیگر

شرایط   9ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

 : کارمندان کلیدی

یدی پروژه خویش را ارایه  و کاپی اسناد تحصیلی کارمندان کلشرکت مکلف است که تمام اسناد، خلص سوانح  

 نمایند. 

شرایط   13ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

 بوده و شامل موارد ذیل می باشد.   قراردادی ت هایمکلفی تهیه بیمه از وجایب و

 افغانی  1,000,000 : برای  امور ساختمانی، تآسیسات، و مواد خام -1

 افغانی  1,000,000 :زاتبرای زیان یا خساره به تجهی -2

برای زیان یا خساره به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانی، تآسیسات، مواد خام،   -3

 قیمت خساره وارده    %110 و تجهیزات

 افغانی 2,000,000 و یا شخص ثالث مرگ یا خساره به کارمندان: -4

است. قراردادی باید اسناد بیمه را بعد از عقد قرارداد  شرایط عمومی قرارداد قابل تطبیق 13بیمه مطابق ماده  

   . الی یکماه به اداره تسلیم نماید
 

شرایط   14ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

 . دیخواهد گرد هیارا داوطلباننظر به تقاضا  ساحه بررسیگزارشات 
 

شرایط   15ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

 نماید   ارائه می مدیر پروژه به پرسش ها توضیحات
 

شرایط  21بند   1بند 

 عمومی قرارداد

 باشد.   یمالی دو هفته ساحه بعد از صدور مکتوب آغاز کار  یمیتسل خیتار

 ب.   کنترول زمان 

شرایط   25ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

رائه نامه قبولی آفر جهت تآئید، ادریافت    خیاز تار  روز  20  انیدر جررا    یامورساختمان   پلان کاریقراردادی  

 مینماید.  
 

شرایط   25ماده   3بند 

 عمومی قرارداد

 . باشدیم روز  30ساختمان  میعاد میان تجدید برنامه کاری امور 
 

ارائه ناوقت  ساختمان  امور  کاری  برنامه  که  صورت  پرداخت  در  هز   کی  100,000  گردد،  افغانیصد    ار 

 . گرددیمنصورت 
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 ج.  کنترول کیفیت

شرایط   33ماده   1بند 

 ی قراردادعموم

 میباشد. تکیمل پروژه  بعد از یک سال  میعاد رفع نواقص 

 مصرف  کنترول  د.

شرایط   41ماده   2بند 

 خاص قرارداد 

 پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت میگیرد و تحت شرایط ذیل صورت میگیرد: 

  صدیق هیأت مسئول پروژه، پرداخت ها به اسعار افغانی صورت میگیرد البته بعد از تبه اساس کار انجام شده  

   ومنظوری آمر اعطا به حساب بانکی شرکت مذکور انتقال میگردد. 

شرایط   45ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

 تعدیل قیم قرارداد: قابل تطبیق نیست

نوت: برای هر نوع اضافه کاری در قرارداد ها قبل از آغاز آن موافقه کتبی تمویل کننده پروژه و در صورت وجوه 

 . یاری موافقه کتبی ریاست عمومی بودجه وزارت محترم مالیه لازمی استاخت

شرایط   46ماده   2بند 

 عمومی قرارداد

 . باشدفیصد می 10%فیصدی تناسب پرداخت های تامینات 
 

شرایط   47ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

رار فی روز میباشد. حد  ق  فیصد قیمت نهایی قرارداد از  0.1%مبلغ  برای تمام امورساختمانی    جریمه تاخیر

 . فیصد قیمت نهایی قرارداد میباشد  %10 برای امورساختمانی نقدی جریمه تاخیراکثر مبلغ 

شرایط   48ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

 .ستین  قیقابل تطبانجام تمام امور ساختمان:  یانعام برا

شرایط   49ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

پرداخت نمی   پیش  تطبیق  میباشد    باشد   قابل  قرارداد  مجموع  پیش  قیمت  معتبر  تضمین  ارائه  بدل  در  و 

 میگردد. پرداخت که معادل مبلغ پیش پرداخت باشد تادیه 
 

شرایط   50ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

 .میباشد  قرارداد  مجموع  قیمت  فیصد   (%5):  مبلغ تضمین اجرا

 .  اسکن شده باشد ، غیر مشروط و نباید کاپی و تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی

تصدی ها و شرکت های دولتی از ارایه تضمینات   NPA/PPD/No.25/1397طبق اطلایه شماره   نوت:

 آفر و اجرا کار معاف می باشد 
 

  قرارداد ختم  هـ.

شرایط   56ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

ر سند تصدیق تکمیل کار می  روز بعد از اصدا  30  ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ 

 . باشد
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شرایط   56ماده   2بند 

 عمومی قرارداد

ارا  ط یشرا  56ماده    1مشخص شده بند    خیومراقبت بتار  یات یعمل  یها  ارهنمودی نقشه ها و  هیدر صورت عدم 

 . گردد  یقرارداد کسر م ریاز پرداخت اخ  هزار افغانی  پنج صد  00,0005قرارداد  یعموم

  57ماده   2بند  6جز 

 رایط عمومی قراردادش

 . باشدیم  صد روز(  100) ریحد اکثر تاخ

شرایط   59ماده   1بند 

 عمومی قرارداد

فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل 

   یکار امور ساختمان

بند    تدارکاتی 109حکم    2مطابق  اداره  تدارکات:  در  طرزالعمل  پروسه جدید  مراحل  طی  را  کارباقیمانده   ،

 میعاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید. 

  طیشرا 62ماده 

 قرارداد یعموم

ازعات  ، مرجع حل من مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان  گردد یآن استفاده م تیاز روش حکم کهینهاد

 .باشدیم
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   اجرا شرایط و تخنیکی مشخصات  ششم: قسمت

  عمومی مشخصات  مورد در ها یادداشت

نمی  شامل  نهایی  اسناد  در  معلومات  این  باشد  می  داوطلب  توسط  تخنیکی شرطنامه  ترتیب مشخصات  یادداشت صرف جهت  }این 
 باشند{  

 آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب داوطلبان میباشد.   مشخصات تخنیکی واضح و دقیق یک پیش شرط ارائه 

در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب ایجاد رقابت بیشتر گردیده و توضیحات واضح طرز کار، مواد  
اقتصادی، مثمریت و منصفانه بودن که سبب ارائه آفر  خام، و انجام امور ساختمان تدارک شده را داشته باشد. این صرف بخاطر اطمینان

 جوابگو و  تسهیل پروسه ارزیابی آفر گردد، می باشد.  

یا جدیدترین  آخرین  غیرمستعمل،  امور ساختمان جدید،  کار  ترکیب شده  مواد خام  و  اجناس  تمام  اینکه  بیانگر  تخنیکی  مشخصات 
 مواد باشد، مگراینکه در قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.   دیزاین رح  ومودلهای فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در ط

امورساختمانی   اجرای قرارداد  برای  اکثر مشخصات تخنیکی که  میباشد.  استفاده  پروژه های مشابه قبلی قابل  از  مشخصات تخنیکی 
با کاربرد فراگیر تمام سکتور ها وجود ندارد، اما اصول مناسب باشد، از جانب اداره یا انجنیر تحریر میگردند. مشخصات تخنیکی معیاری  

 و عرف پا بر جا موجود در این اسناد منعکس گردیده است.  

معیاری سازی مشخصات تخنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه راه ها، بنادر، قطار 
مشخصات تخنیکی عمومی شامل طرزکار، مواد و    . سبب صرفه جویی در تدارکات عامه میگرددمسکن شهری، آبیاری، و تامین آب  آهن،

تجهیزات که معمولاَ در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان مشخص استفاده گردد.  

نیکی عمومی باشد. مشخصات تخنیکی عمومی مشخصات اند هرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تخ

 ( صادر شده باشد.  ISO) که توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و یا توسط سازمان بین المللی استاندرد 

ن المللی مبین  توجه داشت که مشخصات تخنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات تخنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی یا بی

این باشد که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکی بوده و مشخصات تخنیکی معادل یا بالاتر از معیارات ذکر شده، قابل  

 قبول میباشد. جهت تطبیق، ماده نمونوی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تخنیکی درج گردد.   

  ها کود و ها معیار بودن معادل

م از  آخرین درصورتیکه  باشد،  اشاره شده  ساختمان  امور  آزمایش  یا  انجام  خدمات،  و  اجناس  تهیه   های خاص جهت  کود  و  عیارات 

ویرایش معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته باشد. هرگاه معیارات و کود ها  

ا از کشور یا منطقه خاص باشد، معیار های دیگر معادل یا بالاتر از آن مشروط بر توافق کتبی  از نهاد های جمهوری اسلامی افغانستان ی

و بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار های بدیل پیشنهاد شده را 

کتبی مدیر پروژه، آن را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  در صورتیکه   ( روز قبل از توافق28بصورت واضح کتبی ارائه و در جریان )

های   معیار  قراردادی  نباشد،  شده  مشخص  کیفیت  از  بالاتر  یا  معادل  ملاحظه  قابل  بصورت  قراردادی  توسط  شده  پیشنهاد  انحراف 

 مشخص شده اسناد داوطلبی را برآورده نماید.   
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 ها  نقشه  هفتم قسمت

 

 ها نقشه و ها یادداشت

 { }لست نقشه ها درج گردد

 نقشه های واقعی بشمول پلان ساحه به این بخش یا در دوسیه جداگانه ضمیمه شود.

 نقشه ها دارای تاریخ، شماره و شماره تجدید شده میباشد.  

 

 نوت:  

 بل احجام ضم میباشد.  .1

 نقشه ها ضم میباشد. .2
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 14کار  احجام بل   هشتم قسمت

 کار احجام بل درمورد ها یادداشت

   صرف معلومات برای ترتیب بل احجام کار به اداره بوده و در اسناد نهایی شامل نمیگردد.  این یادداشت

 اهداف 

 اهداف بل احجام کار عبارت اند از:

 ردد؛ ارائه معلومات کافی مقدار امور ساختمان قابل اجرا که سبب تهیه آفر بشکل مثمر و درست از جانب داوطلب میگ -1
 ارائه بل احجام کار قیمت گذاری شده جهت ارزیابی امور ساختمان اجرا شده در صورت عقد قرارداد. -2

برای بدست آوردن اهداف فوق، امور ساختمان به شکل اقلام در بل احجام کار با جزئیات کافی ارائه میگردد. همچنان امور ساختمان با  
مشا ماهیت  با  ساختمان  امور  یا  ها  بخش  جهات تفکیک  از  مصارف  بررسی  سبب  و  انجام  مختلف  شرایط  مختلف،  ساحات  در  که  به 

 مختلف میگردد، صورت گیرد.    

 با درنظرداشت نیاز فوق، طرح و محتوای بل احجام کار باید تا حد ممکن ساده و خلاصه باشد.  

 جدول مزد کار 

از بل احجام کار بیشتر باشد. جهت  جدول کار روزانه صرف زمانی شامل میگردد که احتمال امور ساختمان پی بینی نشده بیرون  ش 
 بررسی واقعی بودن نرخ ارائه شده داوطلب در بل احجام کار، جدول کار روزانه مرکب از موارد ذیل میباشد: 

درج   -1 ها  قیمت  یا  شده  داده  نرخ  کار  روز  آن  به  که  ساختمان  امور  تاسیسات  و  مواد  کار،  نیروی  مختلف  های  بخش  لست 
 با بیانیه شرایط پرداخت امور ساختمان به قراردادی  میگردد،

 مقدار اسمی برای هر قلم کار روزانه که از جانب هر داوطلب به نرخ کار روزانه قیمت گذاری میگردد.   -2

 مبالغ احتمالی 

 یک مبلغ احتمالی عمومی برای شرایط احتمالی فزیکی )افزایش مقدار( در بل احجام کار شامل میگردد.  

 هزینه احتمالی برای افزایش ممکن قیمت منحیث مبلغ احتمالی در بل احجام کار قیمت گذاری شده ارائه میگردد.  همچنان 

 شامل نمودن مبلغ احتمالی سبب تسهیل تصویب بودجه و جلوگیری از درخواست دورانی برای نیاز های آینده میگردد.  

روش استفاده و مقام با صلاحیت منظور کننده آن که معمولاً مدیر (  Contingency Allowanceدرصورت استفاده مبلغ احتمالی )
   پروژه میباشد، در شرایط خاص قرارداد ذکر میگردد. 

 محاسبوی  اشتباهات  تصحیح

هرگاه اشتباه محاسبوی توسط داوطلب در  قیمت فی واحد یا قیمت مجموعی صورت گرفته باشد، داوطلب می تواند قبل از تسلیمی 
تصح آنرا  مقدار آفر  ذکر  بیانیه  با  توام  کار  احجام  بل  گردد.  امضا  نموده،  امضا  را  آفر  که  با صلاحیت  توسط شخص  تصحیح  هر  و  یح 

 ر قیمت گذاری شده، ارائه میگردد. مجموعی اصلاحات وارده در بل احجام کا

نماید: می  ذکر  کار  احجام  بل  هر  در  را  ذیل  یادداشت  }  اداره  برگیرنده  در  کار  احجام  بل  درج این  حروف  و  ارقام  به  شماره 
 گردد{اصلاحات محاسبوی بوده و توسط شخص با صلاحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردیده است.  

 
رداد  ر قرارداد های بالمقطع، بل احجام کار صرف جهت ارائه معلومات بوده و الزام آور نمیباشد. برای معلومات ترتیب میشود و  وابسته به قرا}د    14

 نیست. جدول فعالیت ها توسط داوطلب تهیه گردیده و اسناد مربوط به قرارداد میباشد.{ 
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 تضمین   و  قرارداد  های  فورمه  –قسمت نهم  

 فورمه ها                                                    عنوان فورمه ها 

 ین آفر: تضمین بانکی تضم  05فورمه امور ساختمان کوچک/ 

 اظهار نامه تضمین آفر   06فورمه امور ساختمان کوچک/ 

 تضمین اجرا )غیر مشروط(    07فورمه امور ساختمان کوچک/ 

 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی     08فورمه امور ساختمان کوچک/ 

  قرارداد نامه موافقت   09کوچک/ ساختمانی امور فورمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مه های نمونوی قابل قبول تضمین آفر، اجرا و پیش پرداخت ارائه گردیده است. داوطلبان فورمه های تضمین اجرا و پیش پرداخت }فور
 { را در این پروسه خانه پری نمی نمایند تنها داوطلب برنده این دو فورمه را ارائه می نمایند
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 تضمین آفر: تضمین بانکی

 05فورمه امور ساختمان کوچک/ 

  {نام و آدرس بانک درج گردد}   بانک:

 {نام و آدرس اداره درج گردد}:  ذینفع
 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

نام  }ای اجرای بر {تاریخ درج گردد}آفر خود که به تاریخ  "داوطلب"منبعد به نام    {،نام مکمل داوطلب درج گردد}که   یافتیماطلاع 
 به شما ارائه نموده است. {شماره اعلان تدارکات درج گردد}تحت اعلان تدارکات شماره  {قرارداد درج گردد

 برعلاوه می دانیم که مطابق شرایط شما، آفر باید همراه با تضمین آفر ارائه گردد. 

عی تعهد میسپاریم که بدون تعلل، مبلغ مجموعی  بدینوسیله به صورت قط { نام بانک درج گردد}بر اساس درخواست داوطلب، ما 

را  بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده  {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد }

 باشد، بپردازیم: 

 تغییر یا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛ (1)

 نکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛ ا (2)

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛  (3)

 فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده؛  (4)

 ب به دلیل تخطی در این داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانون. در صورت محرومیت داوطل (5)

 این ضمانت در حالات ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:    

درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی تضمین  (6)

 ؛ یا دستورالعمل برای داوطلباناجرا طبق 

روز بعد از ختم میعاد اعتبار   28( 2( امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا )1یکه داوطلب برنده نباشد، به محض )درصورت (7)

 {تاریخ ختم آفر درج گردد}آفر به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر 

 ه باشد. در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قبل از میعاد فوق دریافت شد 

 { امضای مسئول مربوط درج گردد}امضا: 

 { مهر گردد}مهر: 
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 اظهار نامه تضمین آفر 

 06فورمه امور ساختمان کوچک/ 
 

 {شماره اعلان تدارکات درج گردد }  شماره اعلان تدارکات: 

 { شماره داوطلبی درج گردد}  شماره شرطنامه داوطلبی: 

 {، شماره تشخیصیه آن درج گردددرصورتیکه این آفربدیل باشد}  شماره آفر بدیل: 

 { روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}  تاریخ: 

 

 { نام مکمل اداره درج گردد}به: 

 ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که: 

 ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفر باید همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد.  

سر از  {تعداد سال درج گردد}ورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت ما می پذیریم که درص

 محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:   {تاریخ درج گردد}

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -1

 د از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛ تغییر یا انصراف درمیعاد اعتبار آفر و بع  -2

 انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛  -3

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛  -4

 . داوطلب برنده فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف  -5

روز بعد   28این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده ویا 

 از ختم میعاد اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد.  

 {امضای شخصی که صلاحیت امضای این اظهار نامه را دارد}امضا : 

 {نام داوطلب درج گردد}یت امضای این اظهار نامه از طرف: دارای صلاح

 {روز، ماه و سال درج گردد }تاریخ: 

 { مهر گردد} مهر :  

 

  {یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار نامه تضمین آفر باید به نام تمام شرکا آفر را ارائه گرد}
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 تضمین اجرا بانکی )غیر مشروط( 

 07/ فورمه امور ساختمان کوچک

  {نام و آدرس بانک درج گردد}  بانک:   

 {نام و آدرس اداره درج گردد}:  ذینفع
 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید }

بنام  {، که  نام مکمل قراردادی درج گردد}ل نمودیم که  اطلاع حاص شماره قرارداد  }یاد می شود، قرارداد شماره    "قراردادی"منبعد 
نام قرارداد و }انجام  { را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  سال درج گردد روز، ماه و}مؤرخ  {  درج گردد

 { عقد می نماید.  ی درج گرددتوضیح مختصر امور ساختمان

 علاوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز لازم می باشد.  

را بمجرد دریافت اولین  {  به حروف و ارقام درج گردد  15مبلغ }به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ  

طی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دلایل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب  تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخ

   شما، بپردازیم.

هر کدام که  {درج گردد  16روز، ماه و سال }( روز بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان به ما یا الی تاریخ  28این تضمین )

اعتبار دارد و هر از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده   اول  صورت گیرد،  نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل 

 شود. 

 )الف( آن میباشد.  20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

 درج گردد{}امضا، نام و وظیفه نماینده  با صلاحیت بانک و اکمال کننده 

 

 { بانک مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}

 

 

 

 

 
 قرارداد را که به اسعار قرارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره، تبدیل شده درج مینماید{  }تضمین کننده )بانک( مبلغ که بیانگر فیصدی قیمت 15
( روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را 28}این تاریخ ) 16

اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این    از بانک بصورت کتبی قبل از ختم
( سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تضمین،  1( ماه یا )6فورمه درج مینماید:"تضمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان برای مدت )

 موافقه مینماید"{ 
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 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 08فورمه امور ساختمان کوچک/ 

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید }

  {نام و آدرس بانک درج گردد}   بانک:

 {گرددنام و آدرس اداره درج }:  ذینفع
 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

یاد    "قراردادی"منبعد بنام   {، کهنام و آدرس قراردادی درج گردد }اطلاع حاصل نمودیم که   {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد} ما  

{ را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره  روز، ماه وسال درج گردد}رخ  مؤ {  شماره قرارداد درج گردد}می شود، قرارداد شماره  
 {عقد نماید.  نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد} محترم شما بمنظور اجرای امور ساختمان

 رت میگیرد.   علاوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پیش پرداخت در مقابل تضمین پیش پرداخت صو

مبلغ   چرا  و  چون  بدون  که  نماییم  می  تعهد  قراردادی،  درخواست  گردد}به  درج  ارقام  و  حروف  به  اولین  {  مبلغ  دریافت  بمجرد  را 

تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گرفته  

   زیم.باشد، به شما بپردا

متذکره فوق باید توسط قراردادی به این یک شرطی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت طوریکه پیش پرداخت  

 }شماره و محل حساب درج گردد{حساب نمبرش دریافت شده باشد  

پی بیانیه موقت یا تصدیقنامه پرداخت مبلغ این تضمین بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی که در کا

( فیصد قیمت  80از آن تذکر و به ما ارائه گردیده، کم میگردد.  این تضمین بمجرد دریافت کاپی تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه )

 فاقد اعتبار میگردد.    {درج گردد  17روز، ماه و سال }قرارداد برای پرداخت تصدیق گردیده، یا به  تاریخ 

 اطاق تجارت بین المللی، میباشد.  785تضمین تابع مقرره منتشره شماره این 

 {امضا نماینده با صلاحیت اخذ گردد}

 بانک{  }مهر

 

 

 

 

 

 
( روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را 28این تاریخ )}  17

اگراف این  از بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پار
( سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از 1( ماه یا )6فورمه درج مینماید:"تضمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان برای مدت که نباید بیشتر از )

 ختم اعتبار تضمین، موافقه مینماید"{ 
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 فورمه موافقتنامه قرارداد  

 09فورمه امور ساختمانی کوچک/ 

دستور العمل برای داوطلبان،  28اده در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصلاح اشتباهات محاسبوی مطابق م}

دستور  18دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق ماده  16ماده  3تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند 

شده دوطرف مجاز  طلبان، یا تغییرات دیگری موافقه ودستور العمل برای دا  27العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده 

   {در شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی، قراردادی های فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می باشد.

نام و آدرس داوطلب برنده درج  }و  {نام و آدرس اداره درج گردد}میان   {سال، ماه و روز درج گردد}این موافقتنامه به تاریخ 
 عقد گردیده است.  {گردد

نام و نمبر تشخیصیه قرارداد درج }اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراآت در قرارداد 
 پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.   {گردد

 این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد: 

مه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند،  کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنا .1

 آنها  تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.  

ین قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط ا .2

 قرارداد رفع می نماید. 

اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع   .3

 نواقص امور ساختمان  در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.  

4.   

 

 نامه گردیده اند: طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقت

 { خانه پری گردد}  مهر در حضور  

 { خانه پری گردد} امضا، مهر، و تسلیم گردید 

 { خانه پری گردد}   در حضور 

 {امضا توسط نماینده با صلاحیت اداره}  امضا الزام آور اداره:       

 { امضا توسط نماینده با صلاحیت قراردادی} امضا الزام آور قراردادی: 
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PREAMBLE TO BILL OF QUANTITIES (BOQ)

Description of Work item

All equipment and materials for installation and finishing works to be incorporated in this contract shall prior to ordering and/or delivery by the Contractor, be approved by the 

Employer/Engineer both in respect of quality and type as well as of quantity.

The quantities given in the Bill of Quantities are approximate only and shall be so regarded in accordance with Clause of the Conditions of Contract. The Employer does not 

expressly nor by implication agree that the actual amount of work to be performed will correspond with the quantities in the Bill of Quantities. 

 Where a discrepancy exists between the unit rate and the extended total amount, the unit rate shall be taken as correct and the total amount adjusted accordingly.

 The items listed in the Bill of Quantities do not necessarily contain full descriptions of the required work or materials. Reference to the relevant sections of the contract 

documentation should be made before entering prices against each item in the priced bill of quantities. Full reference should be made to this Preamble, the Drawings, 

Specifications, Conditions of Contract, Contract Data, all other pertinent documents and site conditions.

 The rates and lump sums in the Bill of Quantities shall, except in so far as it is otherwise provided under the Contract, include all plant, labour, supervision, materials erection, 

maintenance, insurance, profit, together with all general risks, liabilities and obligations set out or implied in the Contract.

The rates and prices quoted by the contractor shall include all costs needed for mobilisation (all expenses incurred by the mobilisation to the site of all personnel, tools, facilities, 

equipment etc), safety works to protect the site from perennial and flood water, works needed to provide access to the site, expenses incurred for testing of materials and works 

under this contract and demobilisation expenses of all labour, plant, temporary works and facilities from the site, and cleaning and restoring the site to the condition existing prior to 

mobilisation.

 Maintenance of the whole of the works free from water of any source shall be deemed to be included in the rates and prices of the Bill Of Quantities. No separate item will be 

provided.The rate for all the items under part A shall include dewatering, wherever required. Please refer to Technical Specifications clause 1.13.

Backfilling rate shall be deemed to include supplying, placing, watering, mixing,testing, moisture control and compaction to lines and levels as shown on the Contract Drawings , in 

accordance with the Specification & satisfaction of the site engineer.

Concrete work shall be considered to include the supply and transport of component materials to site, testing of component, shuttering, testing of steel reinforcement, batching, 

mixing, mix designs,dewatering, placing, trial panels, testing, compaction, surface finishes and curing.  It shall also include the cost of providing, fixing and striking specified 

formwork type, scaffolding, access walkways, lighting, making chases, recesses, chamfered edges and holes and the like. It shall  include work related to the supply and fixing of 

any steel reinforcement.

The rate for pipe work and ducting shall be considered to include supply of all materials to site, storage, double handling, preparation of trench base, laying, cutting, jointing and 

testing of the pipeline, protective painting and wrapping (if any), provision of draw ropes, sealing plugs, identification markers, thrust blocks, formwork, trench shoring, de-watering, 

disposal of surplus excavated material and provision of all pipe fittings and ancillary items such as jointing compounds, gaskets, nuts and bolts and the like to the satisfaction of the 

site engineer.

The Bidder is deemed to have visited the site and fully acquainted him as to the location of each work to be carried out and to all conditions which may affect the performance of the 

works.He is also deemed to have surveyed the actual condition of the roads and made his own assessment of the type and extent of the works prior to submitting his offer.

Submitting, transporting any samples, carrying out tests on materials and works, etc. that is required by the Engineer shall always be considered as auxiliary works to be included in 

the Unit Prices bid for any item in the Bill of Quantities.

The contractor at his expenses provides evidence consists of tests made on cores taken from the work to prove that the strength and quality of concrete placed in the work are 

acceptable, whenever instructed by the site engineer. The points from which cores are to be taken shall be decided by the Engineer. The cores shall be obtained and tested 

accordance with the specifications of AASHTO T-24 or another approved standard.

All rates for masonry shall include the provision for testing of mortar, mixing of bedding and grouting mortar, testing ,dressing and placing of stone or blocks setting, jointing, raking, 

grouting up and pointing, all ties and dowels, building in of pipes/ducts, scaffolding, and curing.

Diameter, zinc coating and tensile strength tests of gabion wires shall be carried out by the Contractor as directed by Engineer. Failure to comply with the Specifications shall lead to 

the rejection of gabion wires. Tests shall be carried out in accordance with BS 443 or EN: 10244-2 on each lot of supply received at site.

The Contractor shall submit two copies of whole sets of clearly printed “As-Built” Drawings of the completed Works along with a set of AutoCAD & PDF versions (Black & White) in 

CD (not rewritable CD), to the Engineer before issuance of Completion Certificate. Failure by the Contractor to submit the ”As Built” Drawing(s) to the Engineer will mean non-

approval and non-acceptance of the works by the Engineer even though the physical construction works are completed and as per the Technical Specifications, Scope of Work and 

BoQ.

Submittal of all the Materials required to accomplish all the items mentioned in Bill of Quantity for the approval of the client shall be done by the contractor no later than 40 days from 

the date of handing over the site. 



S/N ITEM DESCRIPTION UNIT QUANTITY

1

Ordinary Soil Excavation: Excavation in ordinary soil (in Canal/River bed etc.) 

including disposal of surplus material up to a maximum distance of 500 m or as 

directed by the site engineer. m
3 70,461.3

2

Air-Entrained Plain Cement Concrete (PCC-M15): Supplying, placing, compacting 

and curing of Air Entrained PCC Class M20 with 4.5 % to 7% of air volume by adding 

approved admixtures, including formworks all as per relevant drawings, specification 

and to the complete satisfaction of the site engineer. Please refer to Technical 

Specification clause 4.03 for gravel quality detail.
m

3 57.4

3

Air-Entrained Plain Cement Concrete (PCC-M20): Supplying, placing, compacting 

and curing of Air Entrained PCC Class M20 with 4.5 % to 7% of air volume by adding 

approved admixtures, including formworks all as per relevant drawings, specification 

and to the complete satisfaction of the site engineer. Please refer to Technical 

Specification clause 4.03 for gravel quality detail.

24.6

4

Air-Entrained Concrete (M20) with 40% Boulder: Supplying, placing, adding 

boulders, compacting and curing Air-entrained concrete (M20) with 4.5 % to 7% of air 

volume by adding approved admixtures, including formworks as per relevant 

drawing, specification and to the complete satisfaction of the site engineer. (% age of 

boulder in the concrete should not be more than 40% of total volume, also the sizes 

of the boulder should not be neither more than 1/5th the lateral dimension of the 

structural element, nor 20 cm, whichever is less).

m
3 1,826.5

5

Air-Entrained Reinforced Cement Concrete (M20): Supplying, placing, compacting 

and curing of Air Entrained RCC Class M25 with 4.5 % to 7% of air volume by adding 

approved admixtures, including formworks all as per relevant drawings, specification 

and to the complete satisfaction of the site engineer.Gravel for use in reinforced 

concrete shall be crushed rock. Please refer to Technical Specification clause 4.03 

for gravel quality detail.

m
3 194.6

6

Compacted back filling: All backfilling materials shall be well graded granular 

material excavated from the approved source of borrow pits with the compaction not 

less than 90% of modified proctor ASTM in layers not exceeding 200 mm thick where 

machinery is used and 100 mm thick where hand-held equipment is used in 

accordance to the relevant drawing and specification and satisfaction of the site 

engineer. Please refer to clauses 2.13 & 2.14 of Technical Specification.

m
3 1,089.2

7

Boulder wall from Boulder dia >100cm Pitching: Provide and lay  Bolder Pitching 

with/dia>100cm Protection in a properly manner as per specification and acceptable 

to the site engineer as shown in the drawings. Please refer to Technical Specification.  m
3 2,648.8

8

Joint preparation at each 15 to 20 m: Construction of expansion joint at every 15 m 

to 20 m with 22.5 cm wide PVC water stopper shall have a minimum thickness of 4 

mm or approved quality and (2) cm thick cork filling including all material and labor all 

as per relevant drawing, specification and complete satisfaction of the site engineer. 

Please refer to Technical Specification clause 3.20.

m 23.0

9

Weep Holes of PVC (10cm): Supply and fixing in place 10 cm diameter PVC pipe 

weep holes of approved quality as per relevant drawing/specification. Please refer to 

Technical Specification clause 4.07.
m 75.0

10

Mild Steel Vertical Gate :Supply/Fabrication and Installation of Mild Steel Vertical 

Sliding Gate including three coat of enamel paint (one coat of red-oxide + two coat of 

enamel paint), labor and material complete in all respect together with hoist 

mechanism as per relevant drawing/specification and complete satisfaction of the 

site engineer.

m
2 1.4

11 Wooden stop log size( 170x25x7)cm for gates No 6.0

12 Wooden stop log size( 120x25x7)cm for gates No 12.0

13

Site Stripping, Cleaning and Grubbing : 15cm thick site stripping / clearance to 

layout the work before actual excavation which includes clearing of all herbs and 

shrubs, boulders as per the dimension of the structure. Please refer to Technical 

Specification clause 1.06.

Ls 1.0

GENERAL ITEMS BILL OF QUANTITY Part B

Sn Work Description Unit Cost Total Cost

1
Provision of all guarantees and insurances in accordance with the condition of 

contract.Please refer to GCC Clause 13 & SCC Clause GCC13.1.

2
Testing of materials and workmanship all in accordance with the technical 

specification

3

Maintenance of perennial irrigation water supplies and flood prevention/ river 

diversion measures. Please refer to Technical Specification Part (1) Clause 1.03 & 

1.12 

4

Ensuring compliance with the environment & social mitigation measures all as per 

the ESMP provided in the contract during the construction period.See Part 7 of 

Technical Specification for Detail.

-                                                

                                               -   

LOWER KHAS KONAR CANAL INTAKE PHASE II BILL OF QUANTITY GENERAL SUMMARY

UNIT RATE TOTAL COST

Total of part A 0.0

Rate Quantity

lumpsum 1.00

lumpsum 1.00

lumpsum 1.00

lumpsum 1.00

Total of part B

      Total (A + B) =



BILL # 1 Site 1 Construction of D/S RCC wall raising, Naray spillway and U/S mass concrete wall  

No. Work Description Unit Quantity

1

Ordinary Soil Excavation: Excavation in ordinary soil (in Canal/River bed etc.) 

including disposal of surplus material up to a maximum distance of 500 m or as 

directed by the site engineer.
m

3 70,461.34

2

Air-Entrained Plain Cement Concrete (PCC-M15): Supplying, placing, compacting 

and curing of Air Entrained PCC Class M20 with 4.5 % to 7% of air volume by adding 

approved admixtures, including formworks all as per relevant drawings, specification 

and to the complete satisfaction of the site engineer. Please refer to Technical 

Specification clause 4.03 for gravel quality detail.
m

3 57.36

3

Air-Entrained Plain Cement Concrete (PCC-M20): Supplying, placing, compacting 

and curing of Air Entrained PCC Class M20 with 4.5 % to 7% of air volume by adding 

approved admixtures, including formworks all as per relevant drawings, specification 

and to the complete satisfaction of the site engineer. Please refer to Technical 

Specification clause 4.03 for gravel quality detail.
m

3 24.55

4

Air-Entrained Concrete (M20) with 40% Boulder: Supplying, placing, adding 

boulders, compacting and curing Air-entrained concrete (M20) with 4.5 % to 7% of air 

volume by adding approved admixtures, including formworks as per relevant 

drawing, specification and to the complete satisfaction of the site engineer. (% age of 

boulder in the concrete should not be more than 40% of total volume, also the sizes 

of the boulder should not be neither more than 1/5th the lateral dimension of the 

structural element, nor 20 cm, whichever is less).

m
3 1,826.47

5

Air-Entrained Reinforced Cement Concrete (M20): Supplying, placing, compacting 

and curing of Air Entrained RCC Class M25 with 4.5 % to 7% of air volume by adding 

approved admixtures, including formworks all as per relevant drawings, specification 

and to the complete satisfaction of the site engineer.Gravel for use in reinforced 

concrete shall be crushed rock. Please refer to Technical Specification clause 4.03 

for gravel quality detail.

m
3 194.60

6

Compacted back filling: All backfilling materials shall be well graded granular 

material excavated from the approved source of borrow pits with the compaction not 

less than 90% of modified proctor ASTM in layers not exceeding 200 mm thick where 

machinery is used and 100 mm thick where hand-held equipment is used in 

accordance to the relevant drawing and specification and satisfaction of the site 

engineer. Please refer to clauses 2.13 & 2.14 of Technical Specification.
m

3 1,089.18

7

Boulder wall from Boulder dia >100cm Pitching: Provide and lay  Bolder Pitching 

with/dia>100cm Protection in a properly manner as per specification and acceptable 

to the site engineer as shown in the drawings. Please refer to Technical Specification.  m
3 2,648.80

8

Joint Preparation at each 15m: Construction of expansion joint at every 15 m with 

20 cm wide PVC water stop and (2) cm thick cork filling including all material and 

labor all as per relevant drawing, specification and complete satisfaction of the site 

engineer.

ml 23.00

9

Weep Holes of PVC (10cm): Supply and fixing in place 10 cm diameter and 1.5 mm 

tick PVC pipe weep holes of approved quality as per relevant drawing/specification. 

Please refer to Technical Specification clause 4.07.
m 75.00

10

Mild Steel Vertical Gate :Supply/Fabrication and Installation of Mild Steel Vertical 

Sliding Gate including three coat of enamel paint (one coat of red-oxide + two coat of 

enamel paint), labor and material complete in all respect together with hoist 

mechanism as per relevant drawing/specification and complete satisfaction of the 

site engineer.
m

2 1.35

11 Wooden stop log size( 170x25x7)cm for gates No 6.00

12 Wooden stop log size( 120x25x7)cm for gates No 12.00

13

Cleaning of Site after completion of all works in all respect including the dismantling 

of temporary structures, removal of debris and demobilization of the equipment to the 

complete satisfaction of the site  engineer.
Ls 1.00

Unit Cost 

Afs
Total Cost Afs

Total of Bill # 1 0.00
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PART 1  

1. GENERAL 
 

1.01 Preamble 
 
The general Specifications shall form a part of the contract and shall be read in conjunction with the other Bidding 
Documents. At the time of issuing the Bidding Documents, the Engineer may issue Special Specifications modifying, 
amending supplementing the requirements spelt out in the general specifications. In such a case, in case of conflict, 
the provisions in the Special Specifications shall prevail over those in the general Specifications. Any clause in this 
specification which relates to work or materials not required by the Bills of Quantities or subsequently by a variation 
or extra works order shall be deemed not to apply. The SI system shall be the official system of units. 
This is the general construction specification which shall be modified based on the type of project and the work items 
included in the project, but specification for any specific work item will remain the same. 
 

 مقدمه 

در زمان صدور اسناد مناقصه  .مورد مطالعه قرار گیرداسناد مناقصه  ریو همراه با سا داده لیاز قرارداد را تشک یبخش باید  یمشخصات عموم
، در صورت یحالت نیدر چن را صادر کند. یو اصلاح الزامات مندرج در مشخصات عمومنموده را اصلاح  یصات خاصتواند مشخ یم انجنیر، 

مشخصات که  نیاز ا یهر بند .ارجحیت داده می شود یمشخصات عموم نسبت به خاصمشخصات به موارد مندرج تعارض ، موجودیت 
نخواهد  ی در نظر گرفته شود ، کاربرد یاضاف ی دستور کارها ایتنوع  کیتعاقباً توسط م ای و بل احجامباشد که توسط  ی مواد ایمربوط به کار 

 واحدها باشد. یرسم ستمیس  دیبا SI ستمیس  .داشت
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1.02 Workmanship and Materials 
                          

All workmanship shall be of the best quality appropriate to each category of work.  Except where otherwise stated or 
approved by the Engineer, all materials used in the Works shall be of the best quality of their respective kinds as 
specified or described in the Specification, Drawings and Bills of Quantities and shall comply wherever possible with 
the current issue of the appropriate standard published by the ASTM, ACI, USBR, USACE and AASHTO (for Roads 
and bridge only).  
The Contractor shall use locally produced materials in preference to imported materials provided that they comply 
with the Specification and are available in sufficient and timely quantities. 
 

 مواد و روش کار 

انجنیر قرار گرفته  دییتأ ایو  حیتصرمورد که  ی موارد ی باشد. به استثنا کاری  ۀهر دستمناسب و  تیفیک نیبهتر با دیبا یکار روش های  کلیه
 احجامهای  بل ، نقشه ها و که در مشخصات یهمانطور) تیفیک نیاز بهتر دیبا امور ساختمانی به کار رفته در مواد/مصالح سایر، است

 British Standardsستان )استاندارد انگل انستیتیوت،  ASTMبا استاندارد مناسب منتشر شده توسط در مطابقت و ( بوده  گردیدهمشخص 

Institution استفاده از دیبا قراردادی  باشد.قرار گرفته است،  انجنیر دییارائه و مورد تأ اردادی قرتوسط که  یمعادل مل یارهایمع ریسا( و یا 

 در هر زمان قابل دسترس باشند. یكاف ذکر شده بطور مشخصات در صورت مطابقت با ترجیح داده تا یمواد واردات نسبت بهرا  محلیمواد 
 
 

1.03 Suppliers of Materials 
 
. Before ordering a material of any description intended for the Permanent Works, the Contractor shall submit for the 
approval of the Engineer a comprehensive submittal included (manufacturer or supplier, details of the place of origin 
and specification of the material. If requested by the Engineer, the Contractor shall supply to the Engineer for his 
retention a copy of any such order placed. 
Approval of a source does not imply that all materials in that source are approved. 
 

 مواد  گانکننده  ن یمات

اسناد کامل کاری مربوطه را با در نظر داشت  اخذ تاییدی انجنیر جهت دیبا قراردادی ، یدائم ی کارها برای انجام هر گونه موادقبل از سفارش 
 ی نگهدار هتانجنیر جصورت درخواست تهیه نماید. و در  محل مبدا و مشخصات مواد(مشخصات ، و یا تامین کننده کننده دی)تولمشخصات 

 .بداردارائه ، قراردادی  باید آنرا به وی درج شده  اتاز هرگونه سفارش  یانسخه 
 .نمی باشدمواد موجود در آن منبع  هیکل دییتأ ی منبع به معنا کی دییتأ 

 
 
 

1.04 Temporary Works and Care during Construction 
 
The contractor shall construct and maintain all necessary channels, diversions and other temporary works necessary to 
ensure that irrigation water supplies are not interrupted during rehabilitation construction works; shall furnish all 
materials required therefore; and shall furnish, install, maintain and operate all necessary pumping and other 
equipment (if necessary) for maintaining water supplies around the rehabilitation works. 
After having served their purpose, all temporary works at the construction site shall be removed in a manner approved 
by the Engineer, and such areas after those are removed shall be levelled and graded to the extent required to prevent 
obstruction in any degree whatever and maintaining the designed function of the structure. 
The contractor shall be responsible for and shall repair at his expense any damage to the foundations, structures, or 
any other part of the works caused by floods, water or failure of any part of the temporary diversion or protective 
works. 
 

 ، و مراقبت در هنگام ساخت و ساز  یموقت کارهای 

  ی ایاحدر آبیاری  تامینات آب که جهت حصول اطمینان از قطع نشدنرا  یموقت ی کارها ریکانالها ، انحرافها و سا ساخت تمام دیبا قراردادی 
)در  مورد نیاز را زاتیتجه ریپمپاژها و سا هیلو ک نموده هیرا ته ازیمواد مورد ن هیکل دیبا نی. بنابرامی گردد، مد نظر گیرد یساختمانامور 

بعد از حصول هدف یا ختم کار، سایر کارهای  .نماید یو بهره بردار ی ، نصب ، نگهدار نیتأممورد نیاز  آب فراهم سازی  جهتصورت لزوم( 
ساحه بصورت درست هموار گردیده تا از  موقتی از ساحه باید با درنظر داشت یک روشی مورد تایید انجنیر، برداشته شوند. و بعد از آن تمام

هر گونه بندش جلوگیری گردیده و ساختمان قابلیت عمل کرد طرح شده را داشته باشد. قراردادی مسولیت ترمیم هر گونه تخریبات در رابطه 
قسمتی از انحرافات و امور  به تاسیسات، ساختمان ها و یا هم سایر بخش های کاری را که در اثر وقوع سیلاب ها، آب و یا هم ناکامی هر

 محاقظتی می گردند، با هزینه شخصی خود بعهده دارد.
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1.05 Survey Datum, topographic survey and construction survey. 

 
The levels shown on the Drawings are with reference to a specific benchmark in the project area, and whose location 
and value are shown on the Drawings. It shall be the Contractor’s responsibility before commencing the Contract to 
confirm with the Engineer, the location and value of the established benchmarks. The Contractor shall establish 
within the project area benchmark and reference points for use during the construction work. The Engineer shall 
approve the location of each benchmarks and reference point. 
The Contractor shall supply to the Engineer, in duplicate, maps and records in an approved form giving details of the 
location (including co-ordinates) and level of each bench-mark used or established by the Contractor. The field unit 
bench-marks shall be marked with a suitable system of identification and their levels submitted to the Engineer. 
Where required, the Contractor shall submit to the Engineer lists of original ground surface levels for the purposes of 
measurement of earthworks.  
The method of surveying shall be to the approval of the Engineer.  Field books and tabulated data shall be well 
maintained and made available for inspection and checking by the Engineer when ordered. 
The contractor shall be responsible for the true and proper setting out of the works, for correctness of positions, 
levels, dimensions and alignments of all parts the works and for the provision of all the necessary instruments, 
appliances, such as dumpy levels, theodolite, etc. and the labour in connection therewith. If at any time during the 
progress of works any error shall appear in the position, levels, dimensions or alignments of any parts of works, the 
contractor on being required to do so, shall at own expenses rectify such work. 
Checking of any setting out or any line or level by the Engineer representative shall not it any relieve the contractor of 
his responsibility for ensuring correctness thereof at his own cost.   
To take exact digital surface model (DSM) the COGO point’s interval in mountainous area 15*15 meter, in hilly area 
20 * 20 meter and in flat area 50 * 50 meter of the NGS before commencement of the construction and the raw data 
in Civil 3D format is required. 
Cross sections should be perpendicular to the waterway and extending appropriately beyond the existing river bank 
and flood plain and shall be taken at 20 m intervals.  
 

 سروی داده های 

در نقشه ها ها آن  اهمیتمکان و  در ساحه تحت پروژه اشاره میینمایند که ه یک بنچ مارک مشخصیبسطوح نشان داده شده در نقشه ها 
قراردادی مسولیت دارد تا موقعیت و اهمیت بنچ مارک را قبل از شروع کار قرارداد با انجنیر مورد تایید قرار دهد.  نشان داده شده است.

بنچ هر  موقعیت دیبا نماید. انجنیر نییتع انجام امور ساختمانی استفاده در ی روژه را براپ ساحهو نقاط مرجع در  بنچ مارک دیبا قراردادی 
 کیمربوط به مکان )از جمله مختصات( و سطح هر  اتیسوابق و جزئ، نقشه هاتمامی  یپاک دیبا قراردادی  کند. دییو نقطه مرجع را تأ مارک

ر ب دیواحد سطح با بنچ مارک .نمایدارائه  در یک فورم تایید شده به انجنیر ،است ردیدهگ میتنظ او یاستفاده  قراردادیرا که توسط ی از علائم
 یخاک ی کارها ی ریاندازه گ ، جهتدر صورت لزوم مشخص شود. انجنیر، به  ارسال شده آنها وحمناسب و سط ییشناسا ستمیس اساس یک 
و  ساحوی  ی کتاب ها باشد. انجنیر دییبه تاباید  ی روش نقشه بردار .دنمای یارسال م انجنیررا به  نیزم یاز سطح اصل ییها ستیل قراردادی 
 .رندیقرار گانجنیر دسترس و چک نمودن به  یبررسغرض و در صورت سفارش شده  ی نگهدار یبه خوب دیشده با ی جدول بند یداده ها

 هیقطعات کارها و ته هیوح ، ابعاد و تراز کلها ، سط تیصحت موقعاطمینان از  را جهت فعالیت ها حیدرست و صح میتنظ مسولیت قراردادی 
هنگام سایر امورات کاری مرتبط به آن را به عهده دارد. در صورتی که در، و  تیمانند سطوح زباله ، تئودول ازیمورد ن لیابزارها ، وسا هیکل

 مسول اصلاح آن با قراردادی ظاهر شود ،  افعالیت هاز  یهر قسمت لیتراز وسا ای، سطوح ، ابعاد  تیموقعرابطه به در  ییکار، خطا جریان
 تیرا از مسئول قراردادی وجه  چی، به هانجنیر ندهیسطح توسط نما ای ات، نشانه ها ومیهرگونه تنظ یبررس  .شخصی خود میباشد های نهیهز
 کند. یخود ، کم نم یشخص نهیاز صحت آن با هز نانیاطمحصول در مورد  اش

 

 

1.06 Setting Out of the Work 
 
The contractor shall be entirely responsible for accurate setting out of the works including staking of canal centre lines 
and reference pegs based on the information supplied from the drawings and the instruction given by the Engineer. 
For such parts of the Works where no setting out details are given in the drawings, the Engineer will supply setting out 
data or show the exact location on site during the course of the Contract. 
 

 کار  میتنظ

شده از نقشه ها و  هیته معلوماتمرجع بر اساس  یها خیخطوط مرکز کانال و م انداختناز جمله  کار قیدق میکاملاً مسئول تنظ دیبا قراردادی 
نجنیر ا ، ارائه نشده است اتیاز جزئ ی که در آن نقشه ا فعالیت هااز  ییبخش ها نیچن ی برا باشد. انجنیرارائه شده توسط  ی دستورالعمل ها

 دهد. یقرارداد نشان م جریانرا در  ساحهدر  قیمکان دق ایکند و  یم میرا تنظ ارقام
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1.07 Cleaning and Grubbing 
 
Site clearance shall be carried out only over the minimum area required by the Contractor to carry out the works and 
the extent of all clearing, whether to be paid for under items in the bill of quantities or not, shall be agreed with the 
Engineer before the work is commenced. The Contractor shall give written notice to the Engineer at least ten days in 
advance, of his intention to commence site clearance to enable arrangement to be reached, and for the engineer to 
ensure that any compensation arrangements are completed. Work shall commence only with the written authority of 
the Engineer. 
The Contractor shall remove buildings, walls, gates, fences and other structures and obstructions grub up and remove 
trees, hedges, bushes and shrubs and clear the size of the works at such time and to the extent required by the 
Engineer. The materials so obtained shall so far as suitable be reserved and stacked for further use. All rubbish and 
material unsuitable for use shall be destroyed or removed from the site. In areas of bulk excavation where top soil has 
to be excavated this shall be removed and stacked on site. After completion of construction, it shall be spread over the 
disturbed ground; any surplus being disposed of as directed by the Engineer. 
No allowance will be made for cutting and removal of crops, grass, weeds and similar vegetation. The cost of all such 
works will be held to be included in rates entered in the Bills of Quantities for site clearance. 
During the Contractor’s operations, the removal of certain trees and shrubs may be required, in which case, the 
Contractor shall remove such trees and shrubs to remain after seeking prior approval from the Engineer. All trees and 
shrubs to remain in place shall be protected from damage. Where clearing is required, all combustible materials from 
clearing operations shall be burned or removed from the Site for otherwise disposed off as directed by the Engineer. 
The Contractor shall at all times take special precautions to prevent fire from spreading.  
 

 وری کثافات پاک کاری و جمع آ  1.01

، خواه از بابت موارد  پاکسازی هیکل زانیانجام کارها انجام شود و م ی برا قراردادی  ازیحداقل منطقه مورد ن تنها باید بالای تیسا پاکسازی 
 .ستشود. کار شروع شده ا ینه ، قبل از موافقت با مهندس توافق م ایشده در صورتحساب مقررات پرداخت شود  افتیدر

و  بیبه ترت یابیدست ی برا تیشروع پاکسازی سا ی كند و قصد خود را برا یقصد دارد مهندس اعلام كتب نیاز ا شیروز پ 10قراردادی حداقل 

 شود. یمهندس آغاز م یجبران خسارت انجام شده است. کار فقط با مرجع کتب بیحاصل كند كه هرگونه ترت نانیمهندس اطم ی برا

ها ، بوته ها و درختچه ها را  نیببرد و درختان ، پرچ نیسازه ها را از ب ری، دروازه ها ، نرده ها و سا وارهایمانها ، دساخت دیبا قراردادی 
 ی که مناسب باشد برا ییکه به دست آمده اند تا جا ی مهندس پاک کند. مواد ازیمورد ن زانیبرداشته و اندازه فعالیت ها را در آن زمان و به م

 یخارج شوند. در مناطق تیاز سا ایبروند  نیاز ب دیاستفاده با ی شوند. تمام زباله ها و مواد نامناسب برا یم رهیمحفوظ و ذخ شتریب ستفادها
 ی رو دیمحل برداشته شده و در محل انباشته شود. پس از اتمام ساخت و ساز ، با نیا دیآن حفر شود با ی که خاک بالا ی فله ا ی از خاکبردار

 شود دفع شود. یم تیکه توسط مهندس هدا یود. مازاد اضافن آشفته پخش شیزم

 ی کارها برا نگونهیا هیکل نهیشود. هز ینم یکمک چیمشابه ه یاهیهرز و پوشش گ ی ، چمن ، علفها یبرش و دفع محصولات زراع ی برا
 مبلغ درج خواهد شد. حیوارد شده در لوا ی در نرخها تیپاکسازی سا

صورت قراردادی پس از درخواست  نیاز درختان و درختچه ها ممکن است لازم باشد ، در ا ی، حذف برخقراردادی  اتیانجام عمل نیح در
از  دیمانند با یم یکه در محل خود باق ییدرختان و درختچه ها هیببرد. کل نیرا از ب ییدرختان و درختچه ها نیچن دیاز طرف مهندس ، با یقبل
خارج شوند تا در  تیاز سا ایسوزانده  دیبا ی پاکساز اتیمواد قابل احتراق از عمل هی، کل یاکسازبه پ ازیبمانند. در صورت ن ماندر ا بیآس 
 یریجلوگ ی را انجام دهد تا از انتشار آتش سوز زیآم اطیاقدامات احت دیشود. قراردادی در هر زمان با ییصورت طبق مهندس راهنما نیا ریغ

 کند.
 
 

1.08 Safety of Adjacent Structures or Works 
 
The Contractor shall at his own expense provide and erect to the approval of the Engineer such supports as may be 
required to protect efficiently all structures or works which may be endangered by the execution of the Works and 
shall remove such supports on completion of the Works or otherwise take such permanent measures as may be 
required by the Engineer to protect the structures or works.  

 

 مجاور  فعالیت های  ای ساختارها  یمنیا

کار در معرض خطر  ی که با اجرا ییکارها ایسازه ها  هیکارآمد کل نیتأم یاز مهندس را برا ییها هیدییخود ، تأ یشخص نهیبا هز دیبا قراردادی 
ممکن  هرا ک یاقدامات دائم نصورتیا ری. در غببرد نیرا از ب یبانیپشت نیپس از اتمام کارها ، ا دیقرار گرفته اند فراهم کند و برپا کند ، و با

 .دیکارها انجام دهد ، اتخاذ کن ایمحافظت از سازه ها  ی است مهندس برا
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1.09 Work Programme 
 
The Contractor shall submit to the Engineer a work programme showing how he proposes to carry out the Works by 
the intended Completion Date. The programme shall show the start and completion dates of the various activities, in 
order to complete the entire project by the Intended Completion Date. The Contractor will not start any activity, or 
part thereof, until and unless the Engineer has given his written approval. The Contractor shall submit a written 
request at least 48 hrs before concrete pour. 
If the Contractor falls behind the Contractual Programme he shall, within 14 days of the date of such default, submit 
for approval a revision of the programme showing the proposed measures, including plant, labour and material 
resources, to complete the Permanent Works on time. 
 

 پروگرام کاری 

 نیشده انجام دهد. ا لیتکم خیتواند کارها را توسط تار یدهد چگونه او م یرا به مهندس ارائه دهد که نشان م ی برنامه کار دیقراردادی با
 چیشده در نظر گرفته شود. قراردادی ه لیتکم خیکل پروژه تا تار لیمختلف را نشان دهد ، تا تکم ی ها تیشروع و اتمام فعال خیتار دیبرنامه با

 48حداقل  دی. قراردادی باخود را نداده باشد یکتب دییکه مهندس تا یو تا زمان نکهیاز آن را شروع نخواهد کرد ، مگر ا یبخش  ای یتیفعال

 ارسال كند. یبتن ، درخواست كتب ختنیساعت قبل از ر

 ینظر در برنامه را ارائه دهد که نشان م دیفرض ، تجد شیپ نیچن خیروز از تار 14ظرف  دی، با فتدیعقب ب یقراردادی از برنامه قراردادی اگر

 است. یبه موقع کار دائم لیتکم ی ، برا ی ماد ، کار و منابع یاهیاز جمله منابع گ ی شنهادیدهد اقدامات پ
 
 

1.10 Medical Arrangements 
 
The Contractor shall make arrangements for treatment on the Site of casualties and sick persons in first-aid units or in 
such other wards as may be necessary in accordance with the appropriate Regulations. 
Notwithstanding the minimum requirements prescribed above, the Contractor shall be responsible for the adequacy of 
all the arrangements made.  

 

 توافقات صحی 

نامه  نییکه ممکن است مطابق آ گرید ی در بخشها ای هیاول ی کهاکم ی در واحدها ماریدرمان در محل مصدومان و افراد ب یبرا قراردادی 
 باتیترت هیکل تیکفا تیمسئول قراردادی مقرر در بالا ،  طیرغم حداقل شرا یعلکند. یمعالجه فراهم م یرا برا یداتیمناسب لازم باشد ، تمه

 انجام شده را بر عهده دارد.
 
 

1.11     Transportation of Plant and Equipment 
 
All cost incurred by the Contractor of transportation and subsequent removal of the construction plant and 
equipment shall be deemed to be included in the unit prices. 
The Contractor shall submit the planned list of plants and equipment to be supplied at each site during tendering. 
Plants and equipment shall be available at site at any time during the execution of the Contract and there shall not be 
shortages of the plants and equipment at site. The Contractor shall not be allowed to take out any plants and 
equipment from the site without approval of the Engineer. 
 

 زات ی و تجه  اهانی حمل و نقل گ

 
واحد  متیشود که در ق یدر نظر گرفته م یساختمان زاتیکارخانه و تجه یحمل و نقل و حذف بعد قراردادی انجام شده توسط  ی ها نهیهز هیکل

 گنجانده شود.

 زاتیو تجه اهانیرا در هنگام مناقصه ارائه کند. گ تیدر هر سا ازیمورد ن زاتیو تجه اهانیاز گ ی ه اشد ی زیبرنامه ر ستیل دیبا قراردادی 
 ستیمجاز ن قراردادیدر محل وجود نداشته باشد.  زاتیو تجه اهانیقرارداد در محل موجود باشد و کمبود گ یدر هر زمان در طول اجرا دیبا

 خارج کند. تیرا از سا زاتیهو تج اهانیگونه گ چیمهندس ، ه دییأبدون ت
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1.12 Reports and Photographs 
 
No separate payment shall be made for preparation of all documents, correspondence, returns and reports, geo-
referenced photographs, etc. to be prepared by the Contractor and submitted to the Engineer in accordance with the 
provisions of the contract. The Contractor will be required to provide the Engineer with photographs of the various 
stages of the work, particularly those relating to approval of the works on monthly basis. These photographs should 
be taken at the same location and from the same angle for different stages of the same work and scale rules (staff 
gauge) should be used to indicate depths where required. 
 

 راپور وعکس برداری کردن
داشته باشد قراردادی نباید بل های جداگانه برای تهیه نمودن اسنادها راتسلیم انجینیرکند)انجینیراداره یا انجینیرکارفرما( و بل ها باید مطابقت 

ه انجینیراداره به عکس های که موقیعت جغرافیه یی رانشان دهد که مطابق به عقدقرارداد  تهیه وتسلیم نمودن این عکس ها ب
نظربه ضرورت  ساحه شرکت قراردادی باید عکس هایکه نشاندهنده موقیعت جغرافیه یی باشد ، )انجینیرکارفرما( مسولیت قراردادی میباشد

 مشخصاعکس هایکه  مربوط به جاه ها باشد که تغیرات و به هدف منظوری  ماهانه باشد باید ترتیب گردد.، باید تهیه وترتیب نماید 
 ن عکسها باید از عین موقیعت  وزاویه گرفته شود که نماینده گی از همه کارها وعمق ساختمان نماید.هما

 
 

1.13 Maintenance of Flow 
 
The Contractor shall at his own expense maintain the flow in all canals, drains, streams, water courses and rivers 
which may be encountered during the construction of the works. 
 

 نگهداشتن جریان
گری آب( مسولیت قراردادی میباشد که از ، جویها،دریاها ودستهای دینگهداشتن جریانات آب درجریان ساختمان کار ) جریان آب درکانال ها

 مصارفات شخصی خویش باید مدنظر گیرد.
 

 
1.14 Dewatering 

 
The Contractor shall take all risks regarding surface and sub soil water from whatever source and shall so deal with 
and dispose of such water in a manner approved by the Engineer to ensure that the excavations are kept dry. The 
Contractor shall provide all necessary plant, labour and materials required and all costs incurred shall be deemed to be 
included in his rates. 
The Contractor shall be responsible for damage to the Works or other property arising from insufficient or excessive 
dewatering and shall make good the same as soon as possible to the complete satisfaction of the Engineer and other 
relevant authorities at his own expense. 
 

 آبگیری) ردکردن آب(
هر نوعه خطرات که مربوط به رد کردن آب باشد)آبهای سطحی ویازیرخاک ( مربوطه به قراردادی میباشد که برای رد کردن آب از هر راه 

 نماید  که طرزالعمل رد کردن آب بایدقابل قبول انجینیرکارفرما باشد ونشهاندهنده خشک نمودن کندنکاری شود. مناسب استفاده
،مواد که ضرورت باشد ( شامل قیمت این بخش میباشد  که تهیه نمودن این مسایل گران ، کارقراردادی باید همه لوازم وضروریات )ماشین

 .مسولیت قراردادی بوده
یباتیکه  درجریان  زیات رد کردن آب  درساحه پروژه به وجود میاید باید شرکت قراردادی هرچه عاجلتر همه تخریبات مشکلاتهاوتخر

ومشکلات را به شکل احسن ومناسب ترمیم که قابل قبول انجینیرکارفرماباشد وکسانیکه متضرر در این پروسه شده باشد ومصارفات این 
 د.ترمیمات مسولیت خود قراردادی میباش 

 
 

1.15 Units of Measurement 
 
Unless specifically stated to the contrary, the units of measurement to be used throughout the Contract shall be based 
on the SI. system. Abbreviations, whether singular or plural, shall be as follows: 

 واحدات آندازه گیری
 میباشد. SIبه سیستم قرارداد تمام در  گیری ، واحدات اندازه واحدات مغایر مشخص شده باشد  جز اینکه

 مخففات چه مفرد وجمع باشد به شکل ذیل میباشد:
 
Kilometre km 
Metre  m 
Millimetre mm 
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Hectare  ha 
Square meter m2 
Cubic metre m3 
Litre  l 
Millilitre  ml 
Tonne  t 
Kilogram kg 
Gram  g 
 
 
 
 

1.16 Method of Measurement 
 
All measurements shall be made according to the description of the methods of measurement contained in the IRDP 
standard documents relating to the preparation of Bills of Quantities. 
 

 روش اندازه گیری:
واسنادهای مربوطه تعریف شده باشد مطابق به ان  Standard B.O.Qد مطابق روش که  درتشریحاتیکه در حجم کار تمام اندازه گیریها بای

 صورت گیرد.
 
 

1.17 Survey of Completed Structures 
 
The Contractor in conjunction with the Engineer shall carry out survey of all completed structures to determine their 
final location for the purpose of preparing “as-built” drawings. 
 

 بازدید از ساختمانهای تکمیل شده:
قراردادی یک جاه همرا با انجینیر کارفرما باید از همه ساختماهنایکه درساحه تطبیق شده باشد به خاطرمشخص کردن موقیعت ساختمانها 

 بازدید نماید. As Builtنقشه های   وتهیه نمودن
 

 
1.18 Contractor's Offices 

 
The Contractor shall make his own arrangements, at his own expense, for all local accommodation he may require for 
offices, yards stores labour camps etc. and all buildings and all services in connection therewith which are required for 
the efficient execution of the Works 
 

 دفاتر قراردادی:
گیها را به مصرف شخصی خویش ،مغازه وسایر اماده حویلی  ، گران ، کمپ ساحوی به خاطر بودباش کارقراردادی باید مدیریت ساختار دفاتر 

 نماید.
 ت میگرد مسولیت قراردادی میباشد.همچنان همه ساختمانها وخدمات که مربوطه به مسایل فوق صور

 
 

1.19 “As-Built” Drawings 
 
The Contractor shall submit two copies of whole sets of clearly printed “As-Built” Drawings of the completed Works 
along with a set in CD (not rewritable CD), to the Engineer before issuance of Completion Certificate. Failure by the 
Contractor to submit the “As Built” Drawing(s) to the Engineer will mean non-approval and non-acceptance of the 
works by the Engineer even though the physical construction works are completed and as per the Technical 
Specifications, Scope of Work and Bill of Quantity. 
 
The “As-Built” Drawings shall clearly show the lines and dimensions of the permanent construction actually made 
based on the original design and/or change of design from time to time ordered by the Engineer or proposed by the 
Contractor and approved by the Engineer. 
No separate payment shall be made for preparation of all construction drawings, reinforcement drawings, working 
drawings and shop drawings, drawing details, As-built drawings etc., to be prepared by the Contractor for submission 
to the Engineer and/or the Employer in accordance with the provisions of the Contract. 
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 :As Builtنقشه های 
که مجموعه  کارهای تکمیل شده باشد    As built( نقشه های   CDقراردادی باید دوو کاپی واضح) یک کاپی به شکل چاپی ویک کاپی در  

 قبل از صدور نمودن شهادتنامه تکمیلی کارها را تسلیم انجینیرکارفرما نماید.
به انجینیر کارفرما که این عمل به معنی نه پزیرفتن ونه منظور  As Builtدن نقشه ها   کوتاهی از طرف قراردادی در رابطه به تسلیم نمو

 وشکل فیزیکی درساحه صورت گرفته میباشد. B.O.Q، کردن کارها حتی اگر فکرشود که کارها مطابق به مشخصات تخنیکی
،نقشه هایکه وقتا به هایکه به شکل دایمی از نقشه ها اصلی باید تمام خطوط واندازه ها را به شکل واضح در ساختمان  As builtدر نقشه ها 

 .نشان دهند ساخته شده  وقتا نظربه ضرورت تغیردیزاین ومنظوری انجینیرکارفرماراداشته باشد
شه های ، نقپرداخت جداگانه از جانب انجینیرکارفرما درمقابل تهیه وتسلیم نمودن )نقشه های ساختمانی  نظربه شرایط قرارداد هیچ کدام

( برای  انجینیرکارفرما وسایر نقشه ها   As Built،نقشه های  Shopکانکریت سیخدار، نقشه های کاری ونقشه های تفصیلی، نقشه های 
 برای قراردادی صورت نخواهد گرفت.

 
 

1.20 Minimum safety requirements 
 
At a minimum, the Contractor must provide at his own cost safety equipment for his employees and ensure that the 
equipment is used appropriately.  He shall require and ensure that his sub-contractors also comply with the 
requirements of this section. Minimum safety equipment includes the following: 

▪ Hard hats must be provided for and worn by all employees and site visitors when in the vicinity of overhead, 
falling or other related hazards.  

▪ Close-toed shoes must be worn by all construction workers when the potential for injury to feet or toes is 
present.  This includes but may not be limited to workers in trenches, where tools or materials can fall from 
above them, workers operating any equipment, workers carrying materials or supplies at the job site. 

▪ Eye protection must be worn during all cutting, grinding and welding processes or any construction process 
where the potential for air-borne particulates or flash from a welding operation could injure a worker’s eyes. 

▪ Hearing protection must be worn by workers engaged in very loud activities such as metal grinding or 
cutting, operating an electric saw, or operating loud machinery. 

▪ Gloves 
The Contractor shall take all necessary measures to protect the work and prevent accidents during the construction. 
He shall provide and maintain sufficient night-lights, barricades, guards, temporary sidewalks, temporary bridges, 
danger signals, watchmen and necessary alliances and safeguards to properly protect life and property. He shall also 
protect all excavations, equipment and materials so that the public are not be endangered. 
 

 مقررات حداقل رابطه ایمینی )بهداشتی(:
حد اقل قراردادی باید برای کارگران  به مصارفات شخصی خویش همه وسایل های لازمی را خریداری نمایند واداره را اطمنان دهد که وسایل 

خش رامطابقت دارد ومدنظر گرفته را به شکل درست استفاده مینمایند. همچنان قراردادی باید اطمنان دهد که قراردادی فرعی شان نیز این ب
 است.

 وسایل حداقل بهداشتی شامل چیزهای ذیل میباشد:

درساحه باید است که کلاهای سخت تهیه گردد وهمه کسانیکه درساحه نظارت میکند /کسانیکه از ساحه بازدید میکند باید است که این  •

 الای سر صورت میگرد توسط این کلا سقوط میشود .کلا های رابه شکل درست بپوشدکه هرنوعه خطراتیکه درمجاورت وازب

برای کارگران باید است که بوتهای خوب که نزدیک پنجه آهن دارد تهیه وهمه نظارت کننده گان ساحه آنرا بپوشد که هر آن  •

وتها چلوگیری ( توسط این ب،انتقال مواد درساحه کار پایه ها صورت میگرد )در جریان کار داخل خندقهابرای زخمی شدن  خطریکه

 خواهد شد.

وسایل بهداشتی  که رابطه به محافظت چشم نیز باید کارگران ونظارت کننده گان/بازدیدکننده گان ساحه  درساحه بپوشد که هرنوعه  •

 گرد جلوگیری شود.،قطع کردن آهن، برمه کاری وسایر کارها صورت میلدینگ کاریواز خطرات که درجریان 

رساحه از طرف کارگران ونظارت کننده گان/بازدیدکننده گان ساحه استفاده شود که هرنوعه از خطرات وسایل بهداشتی گوش باید د •

، برمه کردن آهن ، کارکردن توسط آره برقی وسایر ماشینری که درجریان قطع کردن آهن درفعالیتها صوتهای بسیار بلند مانند  که 

 گیری میکند.سروصدا بلند رادارد به وجود میاید جلو

شتکش ها: قراردادی باید است همه اقدامات که در جلوگیری از هرنوعه از حادثات که درجریان ساختمان به وجود میاید مدنظر د •

 گیرد.

،پل های موقتی، علایم که پیاده روهای موقتی، گارد(،موانع، محافظین )قراردادی باید است که از طرف شب گروپها روشنی  •

محافظت همه مسایل ها را به شکل درستر بتواند تهیه نماید.همچنان همه کندنکاریها را باید که نشاندهنده خطرات باشد، محافظین 

 است که موانع گیرد که راهای عام المنفعه محفوظ باشد واز هرنوعه خطرات جلوگیری شود.
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1.21 Assistance to Engineer’s Staff 
 
The Contractor shall render all necessary assistance to the Engineer’s staff and shall provide and maintain sufficient 
number of pegs, poles, paints, survey equipment and tools, staff, ranging rods, moulds, templates, profiles and all 
other requisites for checking the Contractor’s setting-out and the measurement of the Works as well as field tests. 
 

 ک کردن همرای کارمندان کارفرما:مک
 قراردادی باید است که همرای کارمندان اداره کارفرما درساحه در تهیه نمودن وسایل که نیاز باشد درساحه رابطه به چیک نمودن ساختمانها

 ل که نیازباشد باید کمک کند.گرفتن وسایر وسایفتن نمونه کانکریت ،پروفیل گر،چونه، راد ، لیول ماشین، میخ،  قالب ها برای مانند رجه
 
 

1.22 Plaques and Sign Boards 
 
The Contractor shall erect plaques and sign boards on all the structures giving the location and name of the structure. 
The location, dimensions and style of the sign boards and plaques shall be as per the approval of the Engineer. 
 

 لوحه درساحه:
ن قراردادی باید است که درساحه برای هر ساختمان لوحه جداگانه نصب نماید که نام ومشخصات ساختمان را دار باشد که برای انتخاب ابعاد ای

 لوحه باید منظوری انجینیراداره را گیرد.
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PART 2  

2. EARTHWORKS 
 

2.01 Definitions 
The following definitions of earthworks materials shall apply to this and other clauses of the Specification in which 
reference is made to the defined materials: 
"Suitable material" shall comprise all material which arises from excavations within the Site and which complies with 
project specification and is approved by the Engineer as acceptable for use in the Works. 
"Unsuitable material" shall mean other than suitable material and shall comprise: 

▪ material from swamps, marshes and bogs;  

▪ logs, stumps and perishable materials; 

▪ material susceptible to spontaneous combustion; and 

▪ Clay of liquid limit exceeding ninety (90) and/or plasticity index exceeding sixty-five (65). 
"Common" material shall mean all material other than that defined as "rock". 
"Rock" shall mean any hard natural or artificial material requiring the use of approved pneumatic or hydraulic 
breakers and tools for its removal but excluding individual masses less than 0.5 m3.  
 

 کارهای خاک:
 تعریفات: 2.01

 برای کارهای خاک تعریفات ذیل مدنظرگرفته وتطبیق شود:
مواد که از کندنکاری ساحه به دست میاید ومشخصات پروژه را دامیباشد وقابل قبول انجینیراداره )انجینیرکارفرما( باشد برای "مواد مناسب" 

 استعمال نمودن در ساختمان.
 ناسب دار خصوصیات ذیل میباشد:مواد غیر م"مواد نامناسب" 

 مواد که از مناطق جبه زار به وجود میاید •

 مواد که ریشه داشته باشد ونابود شودنی اشت •

 موادحساس مه خودبخود احتراق میشود •

 باشد 65/ یا  شاخص شکل پزیری یاانعطاف زیاتر از  90گل که حدمایع آن زیاتر از  •

 مواد معمول/عام یادمیگردد.همه مواد بیدون سنگ به نام "معمول/عادی" 
موادهایکه به شکل طبعی ویاهم مصنوعی محکم/سنگ باشد که  استعمال و از بین بردن وانتقال شان نیاز به پروسهای "سنگ" 

 مترمکعب باشد.   0.5هایدرولیکی نیاز داشته باشد)نیاز به انفلاق داشته باشد( بیدون سنگهایکه کتله شان کمتراز 
 
 

2.02 Classification of Excavation 
 
Following classes of excavation shall apply: 
Common excavation: this comprises all excavation made in all kinds of soil or soil and sand mixed with pebbles, 
boulders in the river/seasonal stream bed or banks or canal profiles.  
Rock Excavation: Rock will include any hard material complying, in the opinion of the Engineer, with the definition 
given in Clause 2.01. 
Borrow Excavation: shall be limited to excavation taken from borrow pits and cut areas. 
 

 صنفبندی /طبقه بندی کندنکاری:
 طبقات ذیل کندنکاری باید تطبیق /مدنظر گرفته شود:

، هرنوعه از خاک مانند ریگ مخلوط باسنگ های ریزهشامل کندکاری عام است که این نوعه   کندنکاری عام/معمول""  •

 د ویاهم درمسیر کانال ها باشد.کندنکاری در سنګ های کوچک که از اثر سیلابهای موسمی دربستر دریا ها جابجا شده باش

کندنکاری سخت/صخره شامل از هرنوعه مواد سخت که مطابقت به نظریه انجینیرکارفرما میباشد "کندنکاری سخت/صخره"  •

 توجه شود. 2.01وبرای مشخص ساختن بیشتر باید به ماده 

 رای کندنکاریهایکه در منبع انتخاب شده صورت گیرداین نوعه از کندنکاری مطابقت دارد هم " کندنکاری در منبع انتخاب شده مواد" 
 

2.03 Excavation 
Excavation includes excavation, loading, transportation and unloading in the location specified by the Engineer.  
All excavation shall be carried out to the lines and levels shown on the drawings. The Contractor shall trim all 
permanent excavation to the lines and levels shown on the drawings. Excavation shall generally be executed in such a 
manner as to ensure that the side slopes, as shown on the drawings, are not in any way endangered by undercutting. 
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As far as practicable and complies with specification requirements, all suitable materials from the excavations shall be 
used in embankment and backfill for structures. Contractor shall not be entitled with the additional payment for the 
earthwork in filling with the earth of suitable quality as directed by engineer-in-charge up to the transportation 
distance as mentioned in BOQ from the site where earthwork in excavation in cutting is carried out. However, the 
contractor shall be entitled with the payment for the compaction work as stipulated in the contract as well as in the 
case when the transportation distance is exceeded from what is mentioned in the BOQ. These additional payments for 
the compaction and/or the transportation of the materials with the exceeded distance shall be done based on the 
analysis of rates prepared by the project. No additional payment for the backfilling shall be made if the compaction of 
earth is not carried out and /or the transportation distance is not exceeded from what it is mentioned in the BOQ. 
The Contractor shall dispose of unsuitable or excess soil of the excavated materials in a place that is acceptable to the 
local community and so that they do not interfere with proper functioning of the works. 
All necessary precautions shall be taken to preserve the material below and beyond the lines of all excavation in the 
soundest possible condition. Any damage to the work due to the Contractor’s operations, including shuttering to the 
material beyond the required excavation lines, shall be repaired at the expense of and by the Contractor. Any and all 
excess excavation or over excavation performed by the Contractor for any purpose or reason, except as may be 
directed in writing by the Engineer, and whether or not due to fault of the Contractor, shall be at the expense of the 
Contractor. Excavation taken out to a greater depth than is necessary shall be filled to the required level with concrete 
of appropriate class or other material approved by the Engineer. All such excess excavation and over excavation shall 
be filled at the expense of and by the Contractor. 
The bottom and side slopes of excavation against which concrete is to be placed shall be finished accurately to the 
dimension shown on the drawings or as prescribed by the Engineer and the surface so prepared shall be moistened 
with water and tamped or rolled with suitable tools or equipment for the purpose of securing a firm foundation. If at 
any point the natural foundation material is disturbed during the excavation process or otherwise, it shall be 
compacted in place to 90% of MDD (AASHTO T-180 (D) or it shall be removed and replaced with suitable earth 
materials and 90% of MDD (AASHTO T-180 (D) or concrete at the expense of the Contractor. There will be no 
payment for excavation conducted beyond the lines and grades shown on the drawing which the contractor may make 
for his own convenience. 
 

  ی کندنکار
شد با دهیردګپروژه مشخص  ی رساحویکه توسط انجن کهیدر جا ی مواد کندنکار لهی، انتقال و تخن ی رګی، بار ی شامل کندنکار یکندنکار ی کارها
 .باشدیدارا م

را مطابق  ی تمام آمورات کندنکار یقرارداد دیوبا ردګیکه درنقشه نشان داده شده است صورت  ولیل رویمطابق مس  دیبا ی کندنکار ی کارها تمام
 ی ها بیش شود که از  یانجام م ی عموماً به گونه ا کندنکاری  ند، یکه در نقشه نشان داده شده است اراسته و منظمتر نما ولیو ل ریبه مس 
 .رندیگ یوجه در معرض خطر قرار نم چیبه ه و حاصل کند ، همانطور که در نقشه ها نشان داده شده است نانیطما یجانب

، قراردادی بخاطر  استفاده شود پشته سازی وپرانه در  دیبا کندنکاری مواد مناسب  ، تمام است و با مشخصات مطابقت دارد یآنجا که عمل تا
نکاری وپرانه آن که توسط انجنیر ساحوی به ایشان هدایت ګردیده باشد مستحق پول اضافی  نمیګردد بشمول انتقال مواد کارهای اضافی کند

همانطور که  پرانه و ی کارها یبرا قراردادی مستحق شمرده میشود اما ،  .ذکر کردیده  BOQساختمانی از محل کندنکاری الی  فاصله که در 

 نیا باشد. شتریذکر شده است ب BOQاز آنچه در مواد کندنکاری حمل و نقل  فاصلهکه  ی در موارد نیست و همچنشده ا ینیب شیدر قرارداد پ

، در  شده توسط پروژه انجام شود هیتهنرخ ګیری بر اساس  دیاز حد با شیب فاصلهحمل و نقل مواد با  ای پرانه و ی برا یاضاف ی پرداخت ها
نشان داده شده  BOQ صورت نګرفته باشد و نه هم انتقال مواد کندنکاری بیشتر از فاصله که درصورتیکه توسط قراردادی پرانه اضافی 

 باشد نباشد باید به قرارداد پول اضافی داده نیشود .
ردم محل متا  ندازدیقابل قبول باشد ، دور ب مردم محل ی كه برا یرا در محل کندنکاری شده از حد مواد  شیب ایوخاک نامناسب  دیبا قراردادی 

 .در کارهای شرکت مداخلت ننمایند
ا هرگونه خسار ، شود یممکن انجام م طیشرا نیتر حیدر صح کندنکاری و خارج از خطوط  ریحفظ مواد در ز ی لازم برا یاطیتمام اقدامات احت
شود.  یم ریتعمقراردادی و توسط  نهی، با هز کندنکاری  ازیمواد فراتر از خطوط مورد ن ی بر رو دکرار، از جمله ک قراردادیت در اثر کار 

که ممکن است توسط  ی، به جز موارد لیدل ایبه هر منظور  قراردادیانجام شده توسط  کندنکاری از  شیب ایاز حد  شیب کندنکاریهرگونه 
خواهد بود.  دی قراردانه ، به ضرر  ایصورت گرفته  کارفرما ریتقص لیبه دل ایکه آ نیشود ، و ا تیهدا یبه صورت کتب انجنیر ساحوی 

 نیشوند. تمام ا ی، تا حد لازم پر م انجنیر ساحوی شده توسط  دییمواد تأ ریسا ایاز حد لازم ، مناسب  شتریانجام شده به عمق ب کندنکاری 
 وصورت ګیرد .پر قراردادی و توسط  نهیبا هز دیاز حد با شیب ی ها پرانه و  کارها

مطابق دستور  ایبه ابعاد نشان داده شده در نقشه ها  دی، با ردیگ یقرار م کانکریت ریزی آن  ی که بر رو کندنکاری  یو جانب نییپا ی دامنه ها
نورد شود. به منظور  ایمناسب روکش شود  زاتیتجه ایبا آب مرطوب شود و با ابزار  دیمشخص شود و سطح آماده شده با انجنیر ساحوی 

در  دیصورت ، با نیا ریدر غ ایدچار اختلال شوند  کارهای کندنکاری  یدر ط یعیطب ی ادیمواد بن ی در هر نقطه ا اگرمحکم  اساس کی نیتأم
 MDD. از دیکن نیگزی٪ جا90و  ینیآن را خارج کرده و با مواد مناسب زم ای( AASHTO T-180 (D)فشرده شود ) MDD٪ 90محل تا 

(AASHTO T-180 (D )که قراردادی انرا بخاطر سهولت کار خود انجام شده  کارهای  ی برا ی ا نهیهز چی. هقراردادی  نهیبا هز کانکریت ای

 .اش در ساحه بیدون ان چیزی که در نقشه نشان داده شده است انجام دهد قابل پرداخت نمیباشد
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2.04 Removal of topsoil 
 
Immediately after clearing operations and before excavation commences, topsoil shall be removed, where and to such 
depth as directed (not less than 30 cm), from the surfaces of borrow area, the stockpile sites, the areas to be back-filled 
and the areas of the Works where surface excavation is required. Removal of topsoil from disposal areas will not be 
required. Topsoil shall be removed within 2m outside the limits of required excavation and the surface shall not be 
disturbed beyond these limits. Stripping of the top soil has to be carried out as directed by engineer-in-charge to attain 
firm foundation for the works to be carried out. Topsoil is defined as the surface or top layer of soil, including find 
roots, the herbaceous vegetation and overlying grass and is characterised by the presence of organic matter. 
 

 : دور کردن طبقه فوقانی خاک
 30)نه کمتر از  که هدایت ګردیدهکه در آن و به عمق  ی، خاک سطح کندنکاری  کار و قبل از شروع  ی پاکساز جام کارهای انبلافاصله پس از 

 کندنکاری که در آنجا  ییکه قرار است دوباره پر شود و مناطق کارها یانبار ، مناطق رهیذخ ی ، محل ها مورد نظرمتر( از سطح سطوح  یسانت
 کندنکاری  ازیمورد ن ی خارج از محدوده ها 2mدر فاصله  دیبا پیوستهنخواهد بود. ی ازیاز مناطق دفع ن یسطح اکلازم است. حذف خ یسطح

برش از  دیشود ، با یکه انجام م ییو اساس محکم در مورد کارها هیبه پا دنیرس  ی محدوده مختل نشود. برا نیبرداشته شود و سطح از ا
 فیو چمن پوشاننده تعر یعلف یاهیها ، پوشش گ شهیر افتنیخاک از جمله  ییبالا هیلا ای طحبه عنوان س یخاک بالا انجام شود. خاک سطح

 شود. یمشخص م یشده و با وجود ماده آل
 
 

2.05 Embankment Earth-filling  
Materials of the groups A-1, A-2-4, A-2-5 or A-3 as classified according to AASHTO-M145 or coarse-grained soil of 
Unified soil classification system (USCS) shall be used for embankment construction and subgrade preparation.   
Material for filling shall be obtained from approved sources or selected from excavations which complies with the 
specification requirements and shall contain no organic, plastic or undesired perishable matter. It shall be well graded 
to ensure a dense, stable and homogeneous fill when compacted. All embankments shall be constructed to the lines 
and levels shown on the drawings or as directed by the Engineer. 
During placing and spreading, the materials should be thoroughly compacted by hand tampers or mechanical 
compactors. The distribution of the materials shall be such that the tamped materials will be homogenous and free 
form lenses, pockets, streaks or other discontinuities. Compaction of the embankment materials shall be conducted in 
layers not exceed 15 cm compacted thickness to 90% of MDD (AASHTO T-180 (D) and the moisture content shall 
equal to the optimum moisture content ±2%. Maximum size of material shall not exceed 7.5cm. 
 

 پشته سازی:
 

یا خاک دانه درشت سیستم طبقه بندی یکپارچه خاک  AASHTO-M145طبق طبقه بندی  A-3 و A-1  ،A-2-4  ،A-2-5 مواد گروپ های 

(USCS طبقه بندی می شوند و برای ) مورد استفاده قرار می گیرند.  طبقه سب ګریدساخت پرانه و 

باشد و حاوی مواد  نتخاب شود که مطابق با مشخصات تخنیکیا مواد کندنکاری باید از منابع تأیید شده تهیه شده یا از  لازم بخاطر پرانه  مواد
و  قابل آسیب پذیری آلی ، پلاستیکی یا ناخواسته نیست. این ماده باید به خوبی مرتب شود تا در هنگام فشرده شدن ، پر از متراکم ، پایدار

راهنمایی می شود  انجنیر ساحوی دست شود. کلیه خاکریزها باید به خطوط و سطوح نشان داده شده در نقاشیها یا همانطور که توسط یک
 ساخته شوند.

 یبه گونه ا دیمواد با عیفشرده شوند. توز یکییخانم کمپتکور ای کمپکتور دستی وکاملاً توسط  دیقرار دادن و پخش کردن ، مواد با نیدر ح
در  دیبا ی زیو آزاد باشند. تراکم مواد خاکر کدستی،  گرید ی ها یوستگیناپ ایها ، رگه ها  بیشده به صورت لنزها ، ج دهییشد که مواد سابا
نباشد و رطوبت آن برابر با  MDD (AASHTO T-180 (D))٪ 90متر از ضخامت فشرده شده تا  یسانت 15از  شیانجام شود که ب ییها هیلا

 .متر یسانت 7.5از  شیب دی٪ باشد. حداکثر اندازه مواد نبا2رطوبت مطلوب 
 
 

2.06 Trench Excavation 
 
Trenches for all pipe lines and culverts shall be excavated to required lines and bottoms taken out to the exact 
gradients using profiles and boning rods or other suitable devices. The trench shall be of sufficient width to enable the 
pipes to be properly laid and jointed. No excavation shall be filled in or covered with concrete until the Engineer has 
inspected it and the Contractor has been authorised to proceed with the works. All surplus excavated materials from 
such excavation not required for refilling shall be carted away to tips or otherwise disposed of, as directed. All 
excavations shall be kept dry and all bating and pumping timbering shoring and supporting of sides that may be 
required, and any refilling, ramming and disposal of surplus materials necessary in carrying out the excavations and 
back filling of trenches shall be included in the prices of excavations. Special care shall be taken to provide a solid bed 
for the barrels of the pipes and where a concrete bed is not specified, the floor of the trench shall be properly shaped 
to receive the socket. The length of the trench open ahead of pipe laying shall not exceed 200 m. 
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Trenches shall have a width not less than that shown on the drawings and shall have vertical sides unless the Engineer 
has approved the use of sloping sides in lieu of timbering. The bottom 50 mm of trench shall be left undisturbed until 
immediately before the pipe is to be laid when it shall be trimmed accurately by hand to the correct grade. If no 
bedding is required joint holes shall be formed as necessary so that the pipe, when laid is bedded on the entire length 
of its barrel on the firm and undisturbed bottom of the trench. 
 

 :کندنکاری ترانچه ها 

 
 ی مناسب ، به خطوط و قسمت ها لیوسا ریسا ای یتیتقو ی ها لهیها و م لیبا استفاده از پروفا دیهمه خطوط لوله و راهروها با ی ها برا ترانچه
شوند  دهیچ یبه درستبرخوردار باشد تا لوله ها  یاز عرض كاف دیبا ترنچشود.  کندنکاری شوند ،  یمنتقل م قیدق یها بیکه در ش  ازیمورد ن
 ایپر شود  دینبا کندنکاری  چی، ه انجام کار نداده باشد به قراردادی اجازهنکرده باشد و  یرا بازرس آن انجنیرکه  یوصل شوند. تا زمان هاو به آن

به  دی، با ستین زایپر کردن مجدد مورد ن ی که برا ییها کندنکاری  نیشده از چن کندنکاری  یمواد اضاف همهپوشانده شود. کانکریت با 
 شده است. یاز آنها دفع شود ، همانطور که کارگردان یقیبه طر ای ییراهنما

ها باید خشک نگه داشته شده و کلیه محافظ چوب و پمپاژ محافظت از چوب و حمایت از طرفین مورد نیاز ، و هرگونه پر کردن ،  کندنکاری 
ا و پر کردن عقب ترانشه ها در قیمت های کاوش ها لحاظ شود. . در تهیه بستر محکم جابجایی و دفع مواد اضافی لازم برای انجام حفاری ه

برای بشکه های لوله ها و در صورت مشخص نبودن بستر بتونی ، باید مراقبت ویژه ای صورت گیرد ، برای دریافت سوکت کف سنگر به 
 متر تجاوز کند. 200درستی شکل بگیرد. طول سنگر باز قبل از تخمگذاری لوله نباید از 

به جای الوار ،  انجنیرها باید از عرض نه کمتر از آنچه در نقشه ها نشان داده شده اند و دارای ضلع های عمودی باشند مگر اینکه  چهتران
لوله ، هنگامی  میلی متر پایین تر سنسور باید آسیب نبیند تا بلافاصله قبل از ریختن 50استفاده از طرف های شیب دار را تصویب کرده باشد. 

خواب ، سوراخ های مفصل باید در صورت لزوم تشکیل شود  که آن را با دقت و به صورت صحیح برش دهید. در صورت عدم نیاز به رخت
 به گونه ای که لوله ، در هنگام بستن ، روی تمام طول بشکه خود را روی قسمت محکم و زیر بغل آچار پیچیده کند.

 
 

2.07 Rock cutting in trenches for pipes 
 
Where solid rock is met within trenches, it shall be cut up to a depth of 150 mm below the intended levels of the 
bottom of the pipes and replaced with 150 mm of concrete of the appropriate class or suitable bedding material as 
specified or otherwise directed by the Engineer. In measuring such rock excavation, the contractor will be allowed a 
width of 300 mm more than the external diameter of the pipes to a level of 150 mm below the bottom of the pipes. 
The prices inserted in Bills of Quantities shall be held to cover all expenses in connection with excavating the rock, 
back filling after laying of pipes and disposing of surplus materials as directed by the Engineer. 
 

 کندنکاری سنګ ها برای ترانچ پیپ ها:
 

میلی متر از زیر سطح در نظر گرفته شده در قسمت انتهایی لوله ها بریده  150اید تا عمق در صورت برخورد سنگ جامد در ترانشه ها ، ب

در اندازه  انجنیراز طبقه مناسب یا مواد تختخوابی مناسب جایگزین شده و یا توسط آن کارگردانی شود.  کانکریتمیلی متر  150شده و با 

 های سنگی اندازه ګیری گیری چنین 
 
میلی متر در زیر لوله ها قرار بگیرد.  150میلی متر بیشتر از قطر خارجی لوله ها تا سطح  300زه داده می شود از عرض اجا قراردادی ، به  

از سنگ ، پر کردن مجدد پس از تخم گذاری لوله ها و دور  کندنکاری هزینه های مربوط به  پرداختبرای  BOQقیمت های درج شده در 

 برگزار می شود. جنیرهدایت انریختن مواد اضافی مطابق 
 
 

2.08 Refilling of slips, over excavation, etc. 
 
The Contractor shall fill with approved material and consolidate all voids formed by over excavation, slips, rain, 
flooding or any other cause whatsoever at his own expense and to the satisfaction of the Engineer. 
 

  پرانه دوباره کندنکاری اضافی
،  کندنکاری شده در اثر  جادیا خالیګاهای و تمام توسط مواد منظور شده تمام خالیګاهای که در جریان کندنکاری بمیآن آمده  دیبا قراردادی 

 ر کند.پ  قناعت انجنیر ساحوی خودش و  نهیرا به هز ی گریهر علت د ای انیلغزش ، باران ، طغ
 
 
 
 

2.09 Back filling 
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In all excavations where the excavated material is required to be returned to the excavation as backfill, suitable material 
shall be set aside during excavation and shall be kept free from contamination with top soil, vegetable matter or other 
unsuitable material, failing which the Contractor shall at his own expense import suitable material from elsewhere. 
Back filling shall not be placed in waterlogged excavations. Backfill material which is in the opinion of the Engineer 
too wet, shall be used until it has dried out sufficiently. Excessively dry backfill material shall be watered during 
backfill. The Contractor's rates shall allow for any additional costs these measures any may entail. 
No back filling shall be carried out without the permission of the Engineer that will normally only be given when the 
Work has been inspected, tested and approved. After such permission has been given back filling shall be carried out 
as soon as possible. The utmost care shall be taken to ensure that no damage occurs to the Works and compaction 
methods employed shall be approved by the Engineer and shall ensure that excessive loads are not placed on pipes or 
structures upon or around which the backfill is being placed. 
Unless specified otherwise all back filling shall be carried out in layers not exceeding 150 mm , such layers being 
brought up evenly around and above the work and well consolidated before the next layer is placed. Where 
compaction is carried out by hand, rammers of not less than 4 kg in weight shall be used and the ratio of men 
employed in ramming and filling shall be two to one. 
 

  :پرکاری 
 

باید در یک محل مناسب گذاشته و  ود بحیث پرکاری , مواد مناسب در تمام کندن کاری های مواد  برداشته شده که باید دوباره برگشتانده ش
از هزینه یا هم قراردادی باید از جای دیگری   نگهداری شود در جریان کندن کاری از لایه های بالای خاک  مواد گیاهی یا مواد نامناسب دیگر

شخصی خود مواد مناسب را بیاورد . پرکاری نباید در محلات کندن کاری شده غرق در آب صورت بگیرد. مواد پرکاری که مورد نظر انجنیر 
هست که بسیار مرطوب هست تا زمانی استفاده نشود که خوب خشک نشده باشد .  در هنگام استفاده مجدد از مواد پرکاری باید دوباره 

دد. قراردادی باید هزینه های اضافی را که ممکن در پی داشته باشد را فراهم نماید . هیچ پرکاری نباید بدون اجازه انجنیر صورت مرطوب گر
ر بگیرد که به گونه نورمال بازرسی و تست میکند و تایید میکند. بعد از بازرسی که انجام میشود پرکاری به اسرع وقت انجام میشود . انجنی

رکاری باید بیشترین دقت را انجام بدهد و اطمینان حاصل نماید که در هنگام پرکاری و کمپکشن  هیچ گونه آسیبی به پایپ ها و یا در هنگام پ
 ساختمان های که در اطراف ساحه پرکاری صورت میگرد .

 
جام شود ، چنین لایه هایی به طور میلی متر ان 150 باید در لایه هایی بیش از  مگر در مواردی که مشخص شده باشد ، تمام پر کاری 

در صورت انجام فشردگی با دست  .قبل از قرار دادن لایه بعدی به خوبی تثبیت می شوند یکنواخت در اطراف و بالاتر از کار جمع می شوند و

 .یک باشد شاغل در پر کاری  باید دو به افرادکیلوگرم استفاده می شود و نسبت  4با وزن کمتر از  زمین کوب های ، از 
 
 

2.10 Back filling of trenches 
 
Back filling of trenches up to a level of 200 mm above the pipe shall be carried out with suitable fine material with a 
maximum particle size of 20 mm and shall be placed in layers not exceeding half the diameter of the pipe, kept at the 
same level on each side of the pipe, and carefully rammed under and around it to a density of 90% Modified 
AASHTO. 
Where embankments are required to ensure sufficient cover to the pipes, they shall be constructed to the dimensions 
shown on the drawings or indicated by the Engineer. They shall be built up evenly over their full width in layers not 
exceeding 200 mm and consolidated using tampers or mechanical compacting equipment. The cost of trimming the 
sides to shape and forming drainage ditches at the toe shall be included in the rates. 
 

 :)چقریها(پرکاری حفره ها
  

میلی متر  20مناسب با حداکثر اندازه ذرات از بالای پایپ ها باید انجام شود همرا با مواد خوب و  200MMپرکاری حفره ها تا سطح الی 

 و زیر در دقت با نیست و در اطراب پایت به همین سطح نگهداشته میشود. و ولهل قطر از نیمی از بیش که هایی لایه درانجام شده و باید 

 AASHTOشود  اصلاح ٪90 تراکم تا شده چسبانیده آن اطراف

ط در مواردی که خاکریزها برای اطمینان از پوشش کافی لوله ها لازم هستند ، باید به ابعاد نشان داده شده در نقشه ها ساخته شوند یا توس
میلی متر نباشد و با استفاده از  200آنها باید به طور مساوی در عرض كامل ساخته شوند ، در لایه هایی كه بیش از  .نشان داده شود  انجنیر

نرخ ها قرار  برای شکل دادن و ایجاد خندق های زهکشی در اطراف هزینه پیرایش  مخازن یا تجهیزات فشرده سازی مکانیکی تلفیق شوند

 .می گیرد
 

2.11 Borrow Pits 
 
If because of an insufficiency of suitable material for use in back filling of trenches, road formation or if because of 
other circumstances the Engineer so agrees or orders, the Contractor shall supply such materials from borrow pits. 
The Contractor shall obtain the approval of the Engineer to the location of borrow pits and shall adhere to 
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instructions in regard to the area, width, depth and slope of the borrow pits and also to the depth of overburden if 
any, which has to be removed. Prior to excavating materials from borrow pits, the Contractor shall strip all unsuitable 
overburden and lay it aside. The use as fill of this and other unsuitable material will not be permitted. 
After the use of a borrow pit has been finally discontinued, the overburden and any other unsuitable material 
previously laid aside shall be replaced in the pits, spread and levelled as required. The sides of the borrow pits shall be 
graded and the whole area shall be left in a tidy, regular and self-draining state, all to satisfaction of the Engineer. In 
case of payment for imported fill such fill will be measured solid, after compaction net as shown on Drawings. Supply 
of material from borrow pits shall, except where otherwise specified, be deemed to cover supply, spreading and 
compaction of the fill in the works and any other costs the Contractor might have including negotiations with owners, 
stripping and handling of overburden and the satisfactory reinstatement after completion. 
 

 
 

Borrow pits  گودال های موقتی 

 
، تشکیل جاده یا اگر به دلیل شرایط دیگر انجنیر  موافقت کرده یا سفارش چقریهااگر به دلیل کمبود مواد مناسب برای استفاده در پر کاری  

ی وام بدست آورد و با قرار دادی  باید تأیید انجنیر  را به محل چقری ها .می دهد ، قرار دادی  باید این مواد را از چقری های وام تهیه کند

توجه به مساحت ، عرض ، عمق و شیب چقری های وام و همچنین در صورت وجود عمق بار سنگین در صورت وجود ، باید دستورالعمل را 
. بگذارد کنار را آن و ببرد بین از را نامناسب مواد کلیه باید قرضی قرار دادیقرار دادی  قبل از حفاری مواد از چقری های  . .رعایت کند

 .بود نخواهد مجاز نامناسب مواد سایر و این کاری  پر عنوان به استفاده
ضافی و دیگر مواد نامناسب دیگر که قبلا کنار گذاشته شده بود باید در چقری جابجا شود ابعد از استفاده از حفره های موقتی باید تمام مواد 

باید هموار شود و مرتب گردد. و تخلیه منظم تحت نظر انجنیر صورت بگیرد.  هموار و هم سطح شود طوری که لازم هست تمام اطراف چقری 
 می گیری  اندازه ، است شده داده نشان ها نقشه در که همانطور خالص تراکم از پس هامثل پرکاری  ،  وارداتی های  هزینه پرداخت صورت در

 پر کمپکشن , و است . فرش کردن  نشده تصریح آن در که مواردی  استثنای  به باید صورت بگیرد  موقتی  های  از چقری  مواد شود . تأمین
 رضایت بازگرداندن و سنگین بارهای  جابجایی و سلب ،  مالکان با مذاکره جمله از قرار داد است ممکن که را دیگری هزینه هرگونه و کارها
 .شود گرفته نظر در ،  دهد انجام اتمام از پس بخش

 
 

2.12 Disposal of Surplus Material 
 
The Contractor shall not, during the construction of the works, allow any accumulation of surplus earth, rock, clay or 
other material removed from the excavations and not required for refilling. As trenches are refilled or work is 
completed the surplus material from excavations, bricks and other rubbish or waste matter shall at once be removed, 
the surface properly restored and sites, roadways and footways left clear. 
In general and if approved of by the Engineer surplus soil, but not rubbish or rock, from excavations shall, without 
extra cost over schedule rates, be spread evenly over areas adjacent to such excavations to form a layer not exceeding 
100 mm thick, provided always that such spreading does not interfere with other work under this Contract, the work 
of other Contractors, with the natural flow of storm water, or with the cultivation or other use of the land. 
On no account shall the Contractor start making dumps of surplus materials except at places approved of by the 
Engineer. 
 

 :اضافی مواد دفع
در جریان  از که دیگری مواد یا رس خاک ، سنگ ،  مازاد قراردادی شاید در جریان کار ساختمانی نتواند مواد اضافی انباشته شده مانند زمین 

اد مازاد از کندن اند  دور کند که برای دوباره پرکاری لازم نمیباشد همین که حفره ها پرشدند و کار تکمیل شد تمام مو شده کندن کاری خارج
پاک کاری  روها پیاده و ها جاده ، مکانها و شده ترمیم درستی به برداشته میشود سطح بلافاصله زائد مواد یا ها زباله سایر و کاری  سنگ

 که و در مناطقیمیشود. در کل و با تایید انجنیر خاک اضافی, نه زباله یا سنگ از حفاری باید بدون کدام هزینه اضافی باید در ساحه هموار 
ملی متر به شرطی که به دیگر کار های این  100نباشد درست  حد از بیش که ای  لایه تشکیل برای  دارند قرار ها حفاری چنین مجاورت در

 قرار دارد  و دیگر قرار دادی ها و جریان طبیعی آب یا با کش و یا استفاده از زمین اخلال ایجاد نکند . 
 دی نمیتواند زباله دانی ایجاد کند مگر با مشورت و تاییدی انجنیر.در هیچ جای دیگر قراردا

 
 
 

2.13 Compaction 
 
Compaction shall be carried out using suitable equipment or hand rammers. Earth shall be slightly moist at the time of 
compaction and compacted in layers not exceeding 200 mm lose thickness and 15 cm compacted thickness. where 
machinery is used and 100 mm thick where hand-held equipment is used. Granular fill shall be compacted to ensure 
that it has reached minimum volume. Filling around structures shall be carried out carefully to avoid damage. 
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 :کمپکشن
 

کمی نمناک یا مرطوب گردد. و لایه  کمپکشن باید با وسایل مناسب یا کوبنده های دستی زمین صورت گیرد . زمین در هنگام کمپکشن باید
سانتی متر بیشتر ضخامت را ساحه کمپکت شده از دست  15ملی متر بیشتر ضخامت را  از دست بدهد و نباید از  200های کمپکشن نباید از 

کمپکتوردانه از شود  می استفاده دستی تجهیزات از که جایی در ضخامت متر میلی 100 و شود می استفاده آلات ماشین از که جایی در بدهد.

 .ها باید به دقت انجام شود تا از آسیب دیدن جلوگیری شود ساختمانپر کاری  اطراف  .برسدحداقل حجم آن  بهشود تا دار استفاده 
 

2.14 Random backfill at 90%  
 
Random backfill at density of 90% Modified AASHTO shall be deposited in horizontal layers not more than 150 mm 
thick after being compacted, and shall be brought to the moisture content required for the purpose of compaction as 
instructed by the Engineer and the moisture content shall be uniform throughout each layer. The density of 
compacted random backfill shall not be less than 90 per cent of the maximum dry density obtained by compaction or, 
where the backfill is a cohesion less, granular material to a field dry density not less than 1950 kg/m3. Random backfill 
shall be placed carefully in the vicinity of any structure so as not to damage the structure. 
 

 ٪90 پرکردن دورانی با
  

میلی متر رسوب  150های افقی حداکثر بیش از پس از کمپکشن در لایه  AASHTO اصلاح شده ٪90برگشت به صورت تصادفی در تراکم 

و رطوبت آن را انجام می دهد.  می شود و به رطوبت موردنیاز برای تراکم آورده می شود ، همانطور که توسط انجنیر  دستور داده شده است

مده توسط تراکم باشد و یا در جایی خشک بدست آ غلظتدرصد حداکثر  90تراکم برگشتی تصادفی فشرده نباید از   .در هر لایه یکنواخت باشد

کیلوگرم بر متر مکعب  1950تراکم خشک خشک شده کمتری از  که محل کار برگشتی یک چسبندگی کمتر باشد ، مواد دانه ای تا

 .آسیب نرساندساختمان قرار گیرد تا به  ساختمانبرگشت به صورت تصادفی باید در مجاورت هر  .نباشد
 

2.15 Field Embankment/Backfill Test 
 
The field embankment/backfill test shall be made in such a manner as to obtain the optimal passage number of 
compaction equipment in relation to the thickness of layer after spread to attain the highest dry density of the 
embankment after compaction, and to obtain the allowable moisture content range of the materials.  
No separate payment shall be made for the field embankment/backfill test. All costs of furnishing materials, labours, 
construction equipment and executing the field embankment test/backfill shall be included in the unit rates for 
applicable embankment/backfill items in the Bill of Quantities.  
The Contractor shall carry out the control tests on fill materials as required in the Specification as and when required 
by the Engineer. Tests required are:  

• Specific Gravity Test, one test per each soil type is required. 

• Moisture Content Test shall be conducted during each field density test. 

• Soil classification, (USCS for buildings and hydraulic structures and   AASHTO for roads and bridges) one 
classification for each soil type is required. 

• Grain Size Analysis, one test per each soil type but not less than one per each 1000 CUM of the fill material. 

• Liquid limit, one test per each soil type but not less than one per each 1000 CUM of the fill material. 

• Plastic Limit, one test per each soil type but not less than one per each 1000 CUM of the fill material. 

• Compaction Test, one test per each 465 square meters of the compacted area, but not less than two tests per 
each compacted layer. For roads one test per 100-meter length of the road in zig-zag fashion. 

• MDD-test, one test per each material type is required but not less than one test per each 10000 CUM of the 
fill material. 

• CBR Test, one test per each soil type is required. 
 
The Contractor shall provide the necessary equipment, labour and transport equipment for carrying out the sampling 
and testing in the Laboratory. The soil samples shall be stored and tested at the Laboratory under the supervision of 
the Engineer. 

 پشته یا زمین خاکی / تست پرکردن
تجهیزات   معین بدست آوردن بالاترین تراكم خشك خاکریزي پس از تراكم ، تعداد كردن زمین باید به گونه اي انجام شود كه براي  آزمایش 

سطحی  آزمایشست / باید برای خاکریزی در پرداخت بدون .تراكم را نسبت به ضخامت لایه پس از پخش بدست آورید. محدوده رطوبت مواد

می بایست در نرخ واحدهای مربوط  پرکردنکلیه هزینه های مواد ، کارگران ، تجهیزات ساختمانی و اجرای تست خاکریز /  .ساخته شده است

 . درج شود در لایحه مقادیر وسایل قابل استفاده در خاکریزی / بک آپ و
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باید ساخته نشود تمام هزینه های تهیه وسایل ، کارگران وسایل ساختمانی و اجرای کدام هزینه یا پرداخت اضافی برای آزمایش پشته خاکی 
 تست پرکاری پشته های خاکی باید در واحد هزینه قابل اجرای پرکردن خاکریزه در بل مقادیر گنجانیده میشود.

 عبارتند نیاز مورد های  تست. دهد انجام نجنیرا نیاز صورت در و لازم مشخصات طبق را شده پر مواد روی کنترلی قرار دادی باید آزمایشات
  :از
 

 .تست مخصوص جاذبه خاص ، یک آزمایش برای هر نوع خاک مورد نیاز است

 .تست محتوای رطوبت باید در طول هر تست تراکم میدانی انجام شود

ها( یک طبقه بندی برای هر نوع  برای جاده ها و پل AASHTO برای ساختمان ها و سازه های هیدرولیک و USCS)طبقه بندی خاک ، 

 .خاک مورد نیاز است

 .از مواد پر CUM 1000در هر نوع خاک اما کمتر از یک در هر  تجزیه و تحلیل اندازه دانه ، یک تست

 .از مواد پر CUM 1000حد مایع ، یک تست در هر نوع خاک اما کمتر از یک در هر 

 .از مواد پر شده CUM 1000 ک ، اما کمتر از یک در هرمحدودیت پلاستیکی ، یک آزمایش برای هر نوع خا

برای جاده ها یک  .متر مربع از منطقه فشرده شده ، اما در هر لایه فشرده شده ، دو آزمایش کمتر نیست 465تست تراکم ، یک تست در هر 

 .زگ-متر طول جاده به روش زیگ 100تست در طول 

 .از مواد پر از یک آزمایش کمتر نیست CUM 10000لازم است اما در هر برای هر نوع ماده  ، یک آزمایش MDD آزمایش

 .، برای هر نوع خاک یک آزمایش لازم است CBR آزمایش
 

نمونه های خاک باید  .فراهم می کند لابراتوارنمونه برداری و آزمایش در  قرار دادی  تجهیزات لازم ، کار و حمل و نقل لازم را برای انجام

 .ذخیره و آزمایش شوند لابراتوارجنیر  در تحت آزمایش ان
. 

 
 

2.16 Measurement of and Payment for Earthworks 
 
The tendered prices for earthworks shall include for all associated work such as setting out in plan and in level, side 
sloping, timbering, shoring strutting, storm water protection, dewatering, draining, trimming to line and level or grade, 
removing tree roots and obstructions as specified disposal of soil and surplus material, testing to confirm compliance 
with the specification and all other contingent works not billed specifically. 
All excavations shall be measured net to the lines and levels specified on the drawings or otherwise by the Engineer. 
Where not specified by the Engineer to the contrary sides of excavations shall be taken as vertical. The depth of 
excavation shall be taken as the depth from the actual cleared ground level to the formation level specified by the 
Engineer or, in the case of trench excavation for sewer, water, drainage or other pipes or culverts to the invert level 
specified by the Engineer. The Contractor shall be deemed to have allowed in his rates for any additional excavation: 

▪ Necessary to accommodate the thickness of pipes or culverts and the specified bedding. 

▪ Necessary to accommodate the joints of pipes or culverts 

▪ Due to inadvertent over break. 

▪ Due to over break in rock specified elsewhere for trench excavations for pipelines. 
 

 اندازه گیری و پرداخت کارگران زمین
  

مانند تنظیم در سطح و سطح ، شیب کناری ، چوب ، محوطه سازی ،  همکار کار های  قیمت های مناقصه شده برای کارهای زمینی شامل کلیه

از آب طوفان ، آبگیری ، زهکشی ، پیرایش به خط و سطح یا درجه ، حذف ریشه های درخت و موانع موجود در خصوص دفع محافظت 
 .، آزمایش برای تأیید انطباق با مشخصات و کلیه کارهای احتمالی دیگر که به طور خاص صورتحساب نشده اند مشخص خاک و مازاد اضافی

توسط  در جایی که .مشخص شده در نقشه ها یا در غیر این صورت توسط انجنیر  اندازه گیری شود کلیه کاوش ها باید به خطوط و سطوح

عمق خاکبرداری باید از عمق سطح  .، طرف های متفرقه کاوش ها به صورت عمودی در نظر گرفته می شوند مشخص نشده باشد انجنیر 

برای فاضلاب ، آب ، زهکشی یا سایر لوله ها یا  مورد خاکبرداری سنگرواقعی زمین پاک تا سطح تشکیل مشخص شده توسط انجنیر  یا در 

در نظر گرفته می شود که قرار دادی  در هرگونه حفاری اضافی در نرخ  رودخانه ها گرفته شود تا سطح معکوس مشخص شده توسط انجنیر 

 :های خود اجازه داده است

 .شخص شده لازم استبستر م برای جابجایی ضخامت لوله ها یا رودخانه ها و

 برای جای دادن اتصالات لوله ها یا رودخانه ها ضروری است

 .به دلیل بی هدف نسبت به استراحت

 .شکست بیش از حد در سنگ مشخص شده در جای دیگر برای حفاری سنگر برای خطوط لوله به دلیل
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PART 3 

3. CONCRETE WORKS 
 

3.01 Concrete General 
 
Concrete shall consist of cement, graded fine aggregate, graded crushed coarse aggregate, water, silica fume and 
admixture if any thoroughly mixed, placed, compacted and cured as specified. 
All concrete work shall be carried out in accordance with ACI and ASTM standards.  
Before starting concreting the Contractor shall obtain formal written permission for concreting from the Engineer or 
his representative on site.  The Engineer or his representative shall allow concreting after ascertaining the required 
lines and levels, suitability of formwork, availability of required plant and labour, proper fabrication and spacing of the 
steel bars and quality and quantity of cement and aggregates. 
 

 کارهای کانکریت 
 کانکریت عمومی: 1.01

سنگدانه درشت خورد شده و آب دود سیلیس و مواد افزودنی در صورت وجود کامل مخلوط  ,هکانکریت باید از سمنت سنگدانه درجه بندی شد
 قرار داده شده و فشرده شده و درمان شده طبق ان مشخص شود

  .انجام شود ASTMو   ACIتمامی کارهای کانکریت مطابق به استندرد های 
 ای کانکریت ریزی از انجنیر یا نماینده در ساحه بدست آورد.پیش از شروعی کانکریت ریزی قراردادی باید مجوز کتبی رسمی بر

 ,دسترس بودن  کارخانه ,انجنیر یا نماینده وی مجاز به کانکریت ریزی پس از مشخص کردن سطوح مورد نیاز مناسب بودن قالب کاری 
 ساخت مناسب و فاصله میله های فولادی و کیفیت و کمیت سمنت و سنگدانه ها میباشند.

 
 

3.02 Cement 
 
All cement shall be from reputable manufacturers and conform to international standards (ASTM C 150, EN or BS 
12). Cement shall be stored where it cannot be damaged by rain or moisture and shall be free of lumps when used. 
Sulphate-resisting cement shall be used for foundations and ordinary Portland cement for other works or as directed 
by Engineer or his representative. 
Below are some guide lines for selecting the different types of cement to be used in different types of structures under 
different environmental conditions (exposure class). 

a. For normal mass concrete(e.g. dam body, thick dam facing concrete, bridge piers, amass foundation 
concrete and other concrete where the heat of hydration must be coped  and are not subject to sulphate 
attack)ASTM C 150 Portland cement type-II ,type-IV or  cement type-I plus at least 25%  fly ash or 5% 
silica fume  will be used. 

                      Fly ash and other type of pozzolan must comply with the requirements of ASTM C 618. 
b. For staff accommodation buildings normal Portland cement (ASTM C150 Portland type-1 cement) will 

be used, except the foundation concrete if are in contact to soil with high sulphate content or 5% silica 
fume. 

c. In concrete which will be in contact to soil with high sulphate content or concrete subject to water 
having high sulphate content, sulphate resisting cement (type-V cement) which complies with ASTM C 
150-type-V will be used. 

d. For normal hydraulic structures, which are not in contact with either soil of high sulphate content or 
water of high sulphate content, Portland cement type-I which complies with the specification of ASTM 
C 150 will be used with 5% silica fume. 

Once the type of cements is selected based on the required type of structure and environmental condition then the 
quality tests (chemical composition and physical requirements) will be conducted in a NWARA approved laboratory. 
In addition to this, mill certificate of the cement production factory will be submitted by contractor to NWARA 
review  
 

 سمنت 
 .BS 12)یا  ASTM C 150, ENتمامی سمنت باید از تولید کننده گان معتبر باشد و مطابق به استندرد های بین المللی باشد )

 سمنت باید در جاهای ذخیره شود که در اثری باران یا رطوبت آسیب نبیند در صورت استفاده فاقد توده باشد.
 ب ها و سمنت معمولی پرتلند برای سایر کارها توسط انجنیر یا نماینده وی استفاده شود.سمنت مقاوم در برابر سلفیت باید برای تهدا

 نظر به هدایات ذیل برای انتخاب انواع مختلف سمنت مورد استفاده و ساختمان ها در شرایط مختلف محیطی وجود دارد 
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  -a مس کانکریت تهداب و کانکریت دیگر که در  ,پایه های پل ,یمبند ضخ ,برای کانکریت های مس کانکریت معمولی به عنوان مثال بدنه بند
 آن که حرارتی هایدریشن مقابل شود و در معرض سلفیت قرار نگیرد.

ASTM C 150  دود سیلیس استفاده خواهد شد  %5خاکستر یا  %25نوع سوم یا سمنت نوع اول به علاوه حداقل   ,نوع دوم 
 باشد.   ASTM C 618طابق با االزامات خاکستر و نوعی دیگری پوزولاند باید م

b - برای ساختمان های مسکن کارکنان از سمنت پورتلند معمولی نوع اول استفاده میشود بجز کانکریت پایه اگر در تماس با خاک با سلفیت
 باشد  %5زیاد یا دود سیلیس 

-c  سمنت مقاوم به سلفیت )سمنت  ,سلفیت زیاد در تماس باشددر کانکریت های از نظر خاک و سلفیت زیاد یا در کانکریت که در معرض با
 است استفاده میشود Vنوع  ASTM C 150 ( که مطابق با vنوع 

 d- سمنت پورتلند نوع اول که مطابق  ,برای ساختمان ها هایدرولیکی ساده که با خاک سلفیت زیاد یا آب با سلفیت زیاد ارتباطی نداشته باشند
 دود سیلیس مورد استفاده قرار میگیرد.  %5است با   ASTM C 150به مشخصات 

تست ها کیفیت ) ترکیب شیمیای و نیازهای بدنی( در  ,پس از انتخاب نوع سمنت ها برای اساس نوع مورد نیاز ساختار و شرایط محیطی
لید سمنت توسط قرار دادی به برسی اداره لابراتوار تایید شده اداره ملی تنظیم امور آب انجام میشود علاوه بر این تصدیق نامه کارخانه تو

 ملی تنظیم امور آب ارسال میشود.
 
 

3.03 Tests on Cement 
Before any cement is ordered or brought on to the site, the Contractor shall submit to the Engineer a detailed list of 
the sources, country or countries of origin and manufacturer’s brand names of the types of cement which he proposes 
to use. 
The Contractor shall submit to the Engineer, without charge, test certificates relating to each consignment of cement. 
Each certificate shall show that a sample of the consignment has been tested by the manufacturer or by an approved 
laboratory and that it complies in all respects with the requirements of the Technical Specifications.  
The cement will be tested in accordance with and shall meet the requirements of the relevant ASTM C 150 Code.  
 The Engineer shall take samples from each delivery of cement and the contractor will test it in presence of the 
Engineer in NWARA approved laboratory without any extra charge. 
The Engineer may call for new tests, at the Contractor’s expense, in particular if the cement has been stored for a long 
time, to check the cement is still conforming to the requirements. 
 

 آزمایش روی سمنت
کشورهای مبدا و نامهای تجاری تولید کننده انواع سمنت  ,فبل از سفارش و یا وارد شدن سمنت به ساحه قراردادی باید لیست کامل از منابع

 مورد نظر خود را به انجنیر ارایه دهد.
 دهد. قراردادی باید تصدیق نامه های ازمایش مربوط به هر محموله سمنت را به انجنیر ارایه

هر تصدیق نامه نشان میدهد که نمونه از محموله توسط تولید کننده یا از لابراتوار تایید شده ازمایش شده است و از هر نظر با الزامات 
 مشخصات فنی مطابق دارد.

 را براورده سازد. ASTM C 150سمنت مطابق به آن ازمایش میشود باید الزامات کد مربوط به 
حویل سمنت نمونه بگیرد و قراردادی آن را با حضور انجنیر لابراتوار تایید شده اداره ملی تنظیم امور آب و بدون هیچ انجنیر باید از هر ت

 گونه هزینه اضافی آزمایش کند. 
بخصوص اگر سمنت مدت طولانی ذخیره شده باشد برسی  ,انجنیر ممکن است برای هزینه های قراردادی درخواست آزمایش های جدید کند

 نت هنوز مطابق به الزامات است سم
 
 
 

3.04 Cement Measured by Weight 
 
All cement, sand and aggregates used in the works shall be measured by weight according to the approved mix design. 
Cement from partly filled or unsealed bags shall not be used. In the case of cement, direct weighing of the cement 
shall be carried out for batching because of the varying density of cement. However, in the case of sand and 
aggregates, standard density is considered and the weight is converted into volume and batching will be done 
accordingly. 
 

 سمنت اندازه گیری شده توسط وزن 
تمامی سمنت ریگ و جغل و مساله بکار رفته در آثار با توجه به طرح ترکیبی مکس دیزاین تایید شود. سمنت از کیسه ها پر شده یا 

مورد ریگ و جغل  به دلیل تراکم متفاوت سمنت باید وزن مستقیم سمنت اانتقال گردد. اگر در ,ناپوشاننده استفاده نمیشود. در مورد سمنت
 سنگ کثافت استندرد در نظر گرفته میشود و وزن به حجم تبدیل میشود و دسته بندی به ترتیب انجام میشود.
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3.05 Rejection of Cement 
 
Notwithstanding the receipt of the test certificate as required by Clause 3.03, tests on Cement, and the approval of the 
Engineer, the Engineer may reject any cement as a result of further tests on compressive strength, setting time and 
chemical composition. The Engineer may also reject cement which has deteriorated owing to inadequate protection or 
other causes or in any other case where the cement is not to his satisfaction. Re-tests, if required, are at the 
Contractor’s expense. The Contractor shall remove all rejected cement from the site without delay and at his expense.  
 

 رد کردن سمنت
آزمایشات روی سمنت و تایید انجنیر میتواند نتیجه ازمایش بیشتر در مورد مقاومت  3.03با وجود دریافت تصدیق نامه ازمایش مطابق 

 زمان تنظیم ترکیب شیمیای سمنت را رد کند. انجنیر همچنین میتواند سمنت را که به دلیل محافظت ناکافی یا دلایل دیگر یا در هر ,فشاری
 مورد دیگر میتواند سمنت را رد کند. آزمایش دوباره در صورت لزوم با هزینه قراردادی است. قراردادی باید تمامی سمنت رد شده را از محل

 خارج و بدون تاخیر به هزینه خود حذف کند.
 
 

3.06 Concrete Aggregates 
At least 60 days ago and before commencement of the concrete work, quality tests on the concrete ingredients must 
be conducted as described below: 

A.  Coarse aggregate: Coarse aggregate must be crushed stones or crushed rocks and must complies with the 
standard specification of ASTM C33.  

B. Fine aggregate: Fine aggregate must be washed and free of clay, silt and organic material. and must complies 
with the standard specification of ASTM C33.  

C. Testing of fine and coarse aggregate: All the quality tests mentioned in section 12 of ASTM C33 must be 
conducted, before using of aggregate in the concrete mix. Only aggregate that meets the requirements of 
ASTM C 33 is permitted to be used in concrete work. 

Nominal Maximum size of aggregate shall be 20mm for normal reinforced concrete of hydraulic structures, 75mm for 
Mass concrete, 50mm for roller compacted concrete. Maximum size of aggregate for buildings shall be the smallest of  
one third of the slab thickness, one fifth of the small dimension of the form and three fourths(3/4) of the  spacing 
between the reinforcing bars. 
All concrete aggregates (sand & gravel) shall be furnished by the Contractor from any source approved by the 
Engineer. They shall be free from organic material, lumps of soft material, clay, chalk, lime, peat, loam, soft clayey 
shale or decomposed stone, vegetable and other impurities that may be harmful to concrete.  
 

 سنگدانه های کانکریت 
 آزمایش های با کیفیت بر روی اجزای کانکریت باید مطابق شرح ذیل انجام شود: ,روز پیش و از شروع کار کانکریت 60حد اقل 

A  دانه درشت: مساله درشت باید سنگ های خورد شده باشد و باید مطابق به مشخصات استندردASTM C33 .باشد 
B سلت و مواد آلی باشد. و باید مطابق به مشخصات  ,ری از رسمصالح ریز باید شسته و عاASTM C33 .مطابقت داشته باشد 
C  ریزه و درشت: آزمایش سنگدانه های 

باید قبل از استفاده از سنگدانه در مخلوط کانکریت انجام شود. فقط مساله   ASTM C33 12   تمامی تست های کیفیت ذکر شده در بخش
 باشد مجاز به استفاده در کار کانکریت است. ASTM C33که مطابق به الزامات 

ملی متر برای کانکریت فشرده شده  75ملی متر برای کتله کانکریت  20حد اکثر اندازه برای مساله کانکریت و ساختمان های هایدرولیک 
فاصله بین میله های تقویت کننده  4/3 از ابعاد شکل 5/1ضمامت سلب   3/1ملی متر است. حد اکثر جمع برای ساختمان ها باید  50غلتکی 
 باشد.

توده  ,تمامی سنگدانه های کانکریتی ) ریگ و جغل سنگ( توسط هر منبع مورد تایید انجنیر توسط قراردادی تهیه میشود. آنها باید مواد الی
ایر ناخالص های مضر برای سبزیجات و س ,سنگ های تجزیه شده ,ذغال سنگ نارس یا سنگ رس ,آهک  ,گچ  ,خاک رس ,های مواد نرم

 کانکریت عاری باشد.
 
 

3.07 Water for Concrete 
 
Clean fresh water is to be used for the mixing of all concrete and mortar. Water that is safe to drink shall be 
considered suitable for making concrete. The water to be used in concrete shall be potable, clean fresh water from an 
approved supply and comply in all respects with the requirements of the appendix to ASTM C 1602 and shall not 
contain dissolved salts or other impurities exceeding 500 ppm and shall not have a pH value lower than 6.3 or more 
than 8. 
 

 آب برای کانکریت:
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 آبی که برای کانکریت و مارتر استفاده میشود باید پاک و تازه باشد. آبی که برای نوشیدن مناسب باشد برای ساختن کانکریت استفاده شود.
شد. آب با ASTM 1602  پاک و تازه بوده طبق استانداردهای ضمیمه ای  ٫آبی که برای ساختن کانکریت استفاده میشود باید قابل نوشیدن

 را دارا نباشد. 8و بیشتر از  6.3کمتر از  PH زیاد شده و قیمت غلظت ppm 500باید مواد نمکی حل شده و آلوده کننده های که از 
 
 
 

3.08 Steel Reinforcing Bars and structural steel 
 

A. Steel Reinforcing Bars for concrete 
 
The reinforcement shall be obtained from an approved source and all necessary certificates of quality should be 
provided upon the request of the Engineer. 
 
The reinforcement must be grade 60 and must comply with the requirements of ASTM A 615. Grade 40 steel is not 
allowed to be used. Chemical composition will be accepted based on the valid mill certificate of the production factory 
and strength, elongation and bend tests will be conducted for each delivery of each size of the reinforcement. 
 
The Contractor shall supply samples or reinforcement from the stocks on site when required by the Engineer and 
shall forward the samples for testing as directed. 
The Contractor shall prepare test specimens of steel reinforcement to be used in the works. Test specimens shall be 
taken in the presence of the Engineer and shall be of a size sufficient to carry out the specified test. The test 
specimens shall be tested in an approved laboratory and the certified copies of the results of the tests shall be 
submitted to the Engineer. The specimen shall be tested for bending and tensile properties. The methods and 
requirements for testing shall be carried out in accordance with the applicable specifications of relevant ASTM.  
 
The Contractor shall be responsible for the accuracy of the cutting, bending and placing of the reinforcement. 
Reinforcement will be inspected for compliance with the requirements as to grade, size, shape, length, splicing 
locations, position and amount after it has been placed. 
Reinforcing bars or fabric shall be accurately placed and secured in position so that there will be a clear distance of at 
least 25 mm between the bars or fabric and any adjacent embedded metal work and so that the bars and fabric will not 
be displaced during the placing of concrete, and the Contractor shall ensure that there is no disturbance of the 
reinforcing bars or fabric in concrete that has already been placed. 
Chairs, hangers, spacers and other acceptable metal, plastic or concrete supports may be furnished and used by the 
Contractor for supporting reinforcing bars or fabric. 
All reinforcement bars shall, immediately prior to placing, be free from loose mill scale, loose rust, oil, grease, dirt or 
other foreign matter. Reinforcement is to be placed and secured in the exact position as indicated on the drawings and 
kept in the correct position in the forms without displacement during the process of vibrating, tamping and ramming 
the concrete in place. All free ends of the plain round bars shall have hook as shown on the drawings or as directed by 
the Engineer. Bars shall be bound together with best mild steel wire which shall be twisted tight with proper pliers. 
The free ends of the binding wire shall be bent inward. 
Concrete clear cover for reinforcement shall be 10cm for all hydraulic structures and 15 cm for stilling basin. For 
buildings the concrete cover shall be per ACI 318-014 requirements. 
 
The Contractor must inform the Engineer of the completion of any reinforcement in time, in order to facilitate its 
inspection and check of conformity with the Working Drawings well before the concrete is placed. Relevant 
formalities shall be agreed upon between the Contractor and the Engineer at the appropriate time. 
When the reinforcement has been placed and is ready for concreting, it will be inspected by the Engineer, and no 
concrete shall be placed until the reinforcement has been approved by him. The Contractor shall inform the Engineer 
at least 48 hours in advance of his intention to have the reinforcement ready for inspection. 
 

(B) STRUCTURAL STEELS (Steel girders, plates, and other shapes)   
Structural steel must comply with the specification of ASTM A6 and the specific ASTM designations mentioned there 
for each specific product and type of the steel and normally grade 36 ksi shall be used. 
Construction shall be conducted per the requirements of AISC and the welding shall be conducted as per the 
requirement of AWS. 
 

 سیخ های گل و آهن آلات ساختمانی:
 سیخ گل برای کانکریت الف(
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نماید. سیخ های گل باید از یک منبع تایید شده فراهم گردد. در صورت لازم باید تمام تصدیق نامه مورد نیاز کیفیتی را برای مدیر پروژه فراهم 
باید به هیچ وجه استفاده نشود. ترکیب کیمیاوی سیخ ها  40 مطابقت داشته باشد. سیخ گل گرید ASTM A 615و به  60سیخ گل باید گرید 

کشیدگی و خمش برای هر سایز سیخ  ٫تایید شده شرکت تولیده باشد. تست های مقاومت Millدر صورتی قابل قبول است که مطابق به تصدیق 
 گل از هر بار انتقالی به ساحه باید گرفته شود.

ساحه فراهم کرده در صورت نیاز تست شود. قراردادی باید نمونه از سیخ گل که به استفاده میشود  شرکت قراردادی باید سمپل سیخ گل را به
ست را فراهم نماید. نمونه سیخ گل باید به حضور انجینیر کنترول کیفتیت گرفته شده و توسط لابراتوار تایید شده تست گردد. و کاپی نتیجه ت

ر پروژه داده شود. تست باید برای کشش و خمش انجام شود. میتود تست کردن باید طبق باید برای انجینیر کنترول کیفیت و یا مدی
 مربوطه انجام شود.   ASTMاستاندارهای 

سیخ های گل باید با استانداردهای  ٫خم کردن و جابجا کردن سیخ های گل میباشد. بعد از جابجایی ٫شرکت قراردادی مسول دقیق قطع کردن
 موقیعت و مقدار نظارت و بررسی گردد. ٫موقیعت پیوندها ٬طول  شکل ٫اندازه ٫گرید

میلی متر باشد  25سیخ های گل یا پارچه باید طوری در جای خود به صورت دقیق قرار گیرد طوریکه حد اقل فاصله بین سیخ ها یا پارچه ها 
ادی باید اطمینان حاصل کند که هیچ مزاحمتی از سیخ و به این ترتیب که سیخ ها و پارچه ها در حین کانکریت ریزی بیجای نشوند. و قرارد

 ها و یا پارچه در کانکریت که قبل ریخته شده و جود ندارد. 
پلاستیکی و یا کانکریتی غرض تکیه گاها برای سیخ های گل یا پارچه ها  ٫فلزی (spacer)چنگک ها ویا فاصله کننده های  ٫بعضی چوکی ها

 رار گیرد. از طرف قراردادی مورد استفاده ق
چتلی و یا دیگر مواد اجنبی باشد. تمامی سیخ ها  ٫گریس ٫روغن ٫تمام سیخ ها باید قبل از کانکریت ریزی چک شود تا عاری از زنگ زدگی

 ویبره کردن و تیله کردن کانکریت ٫باید مطابق به نقشه در جای اصلی شان قرار گرفته طوریکه در قالب قرار گیرند تا در  اثر ضربه زدن
داشته باشد. سیخ ها باید توسط سیم های فلزی محکم  (Hook)بیجای نشود. تمام انجام های سیخ ها باید طبق نقشه و هدایت انجینر چنگک 

 بسته و گیره زده شده و انجام های سیخ ها باید به داخل خم داده شود. 
سانتی متر و برای ساختمان ها باید  15چه های آرامش حوض  برای  ٫سانتی متر 10کانکریت در ساختمانهای هایدرولیک  (Cover)پوش 

 باشد.  ACI 318-014طیق استاندارد ها 
کار قراردادی باید قبل از ریخت کانکریت انجنیر/انجنیر کنترول کیفیت را خبر بسازد تا سیخ بندی را نظر به نقشه کاری چک و بررسی نماید و 

انجنیر  ٫ترول کیفیت سر وقت صورت گیرد. زمانیکه سیخ بندی آماده کانکریت ریزی باشدهای رسمیات مربوطه بین قراردادی و انجنیر کن
هیچ  ٫کنترول کیفیت خبر داده شود تا سیخ بندی را چک و بررسیی نماید. تا زمانیکه انجنیر کنترول کیفیت کار سیخ بندی را تصدیق نکرده

 ساعت قبل از زمان کانکریت ریزی باخبر ساخته شود.  48قل کانکریت ریزی صورت نگیرد. انجنیر کنترول کیفیت باید حد ا
 
 

 قاب های فلزی و دیگر شکل های فلزی( ٫)تیر آهن های فلزی  ب( آهن آلات ساختمانی
استفاده گردد. کارهای ساختمان های  Ksi 36هر نوع فلز و معمولا گرید  ASTMمطابقت داشته و  ASTM A6آهن آلات ساختمانی باید با 

 صورت بگیرد. AWSو جوش کاری طبق استانداردهای  AISCید مطابق به استانداردهای فلزی با
 
 

3.09 Drawings and Bar Lists 
 
Steel reinforcing bars or fabric shall be placed in concrete where shown on the Drawings or directed. 
A bar bending schedule may be provided for the Contractor's convenience, but does not constitute a Contract 
Document. The Contractor shall prepare for additional structures, in an approved manner, reinforcement detail 
drawings showing reinforcement bar lists, bar placement details and bar bending details for each structure, if not 
provided by the Engineer. 
All reinforcing bars shown on the reinforcement detail drawings shall be identified on the bar lists in accordance with 
the standard reinforcing bar shapes as shown on the Drawings. 
All bar lists shall be identified with the relevant reinforcement detail drawing and all bars scheduled on the bar lists 
shall be defined and dimensioned in a manner approved by the Engineer.  
 

 نقشه ها و جدول های سیخ گل
 Bar Bending schedule (BBS)د. تقسم بندی خمش سیخ گل یا سیخ های گل باید مطابق به نقشه یا هدایت در کانکریت جای داده شو

که برای راحتی کار قراردادی ساخته میشود. ولی جز از اسناد قرارداد نمیباشد. شرکت قراردادی باید نقشه ای را با جزییات طوری ترتیب کند 
در صورتیکه  ٫بدهد و در عین حال قابل قبول باشدجزییات موقیعت سیخ های گل و جزییات خمش سیخ گل را نشان  ٫تمام لست های سیخ گل

این کار را انجنیر انجام ندهد. سیخ های گل که در جزییات نقشه نشان داده میشود باید در جدول سیخ ها بر حسب شکل استاندارد خود 
 شناسایی شوند. 

گل در جدول ها طوری تعریف و توضیح داده شوند  تمام جدول های سیخ گل نظر به جزییات نقشه ها شناخته شوند و تمام تقسیم بندی سیخ
 که توسط انجنیر قابل قبول باشد. 
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3.10 Storage of Steel Reinforcement 
 
Steel reinforcement shall be stored above the ground on platforms, skids or other approved supports, and shall be 
protected from mechanical injury and surface deterioration caused by exposure to conditions producing rust. 
Different types and dimensions of reinforcement shall be kept separately. 
 

 خیره کردن سیخ های گلذ
ر بگیرند تا سیخ ها از ضربه های میکانیکی و تیر پایه ها و دیگر تکیه گاها قرا ٫سیخ های گل باید بالاتر از سطح زمین روی چوکاتها

محافظت شوند. اندازهای مختلف سیخ ها و انواع  ٫تخریبات سطحی که بخاطر تماس سطح سیخ ها با وضعیتی که باعث زنگ زدن میشود
 مختلف سیخ ها باید به جاهای مختلف نگهداری شوند. 

 
 
 

3.11 Cover to Reinforcement 
 
Concrete clear cover for reinforcement shall be 10cm for all hydraulic structures and 15 cm for stilling basin. For 
buildings the concrete cover shall be per ACI 318-014 requirements. 
. Cover shall be maintained by the use or minimum practical number of purposes made concrete blocks or approved 
spacers. Concrete spacer blocks shall be made from cement, sand and small aggregate to match the mix proportions of 
the surrounding concrete as far as is practicable to ensure comparable strength, durability and appearance. The cost of 
spacer blocks and chairs shall be included in the Contract Rates. 
 

 کانکریتی سیخ گل Coverپوش یا 
سانتی متر و برای ساختمان ها باید  15حوضچه های آرامش   برای  ٫سانتی متر 10کانکریت در ساختمانهای هایدرولیک  (Cover)پوش 

 باشد.  ACI 318-014طیق استاندارد ها 
ساخته میشود. کلاهک کانکریتی باید از میکس منظم  Spacerعمولا با جا گذاشتن بلوکه کانکریتی یا کلاهک کانکریتی یا پوش کانکریت م

ماسه و جغل نظر به میکس کانکریت محیط ساخته شود تا در مقابل استحکامیت داشته و ثابت باقی بماند. قیمت این کلاهک های  ٫سمنت
 اید در قرارداد درج گردد. کانکریتی و چوکی های تکیه گاه ب

 
 

3.12 Concrete Classes 
The classes of concrete to be used in the Works shall be as shown on the Drawings, Bills of Quantities or as directed 
by the Engineer. The concrete is classified on the basis of its compressive strength at twenty-eight (28) days as well as 
the maximum size of the aggregate as shown below : 
 

 صنف بندی کانکریت
ه شود. معمولا کلاس بندی کانکریتی که در ساحه کار میگردد باید در نقشه ها و بل احجام نشان داده شود و یا اینکه توسط انجنیر هدایت داد

روزه و همچنان اندازه حد اکثر جغل موجود در کانکریت طبق جدول ذیل تعیین   28کلاس بندی کانکریت به اساس مقاومت فشاری کانکریت 
 میگردد:

 
 

Concrete Max 
Slump(mm) 

Concrete 
Class 

Characteristic 
cylindrical 
strength at 28 
days (kg/cm2) 

Maximum 
Aggregate 
size(mm) 

Maximum 
water/ cement 
ratio (%) 

Approx. 
cement 
content 

 

100 M28               280 19.1                      45 420  

75 M25 250 20 45 400  

75 M20 200 20 45 400  

75  M15 150 20 50 310  

100  M10 100 20/80 55 220  

100  M5 50 20 60 170  

 
 

Type Description 

M28 For all structural reinforced concrete in hydraulic structures. 

                                                  
M25 

Reinforced concrete for concrete lining in canals and unexposed structures if advised by the 
designer. 

M20  For all plain mass concrete . 
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M15 For all lean concrete 

M10 Plain concrete for mass concrete/ordinary plain concrete 

M5 Plain concrete for foundation and filling purpose (blinding). 

 
Note: If there is conflict among the BOQS, Design drawings and specification, they safest value of strength shall be 
considered by the contractor without any additional payment. 
 

 یادداشت:
بهترین مقدار مقاومت کانکریت باید توسط خود  ٫نقشه و مشخصات تخنیکی تشنج موجود باشد ٫اگر مشخصات کانکریت در بل احجام

 قراردادی در نظر گرفته شود بدون پرداخت اضافی. 
 
 

3.13 Mix Design of Concrete 
 
Mix design must be conducted per ACI 211.1 and ACI 214R-02 at least 60 days ahead of the concrete commencement 
and must be submitted to the Engineer review along with all the quality tests. 
All concrete shall be air-entrained concrete, except the concrete which is not exposed to air. 
Under field conditions, the Contractor shall make trial mixes for each class of concrete using the same type of 
Constructional Plant and the same materials as are proposed for the Permanent Works. The Contractor shall give 24 
hours' notice of such trials to enable the Engineer’s Representative to attend.  
The Contractor shall not commence concreting in the Permanent Works until a trial mix design for the class of 
concrete required has been approved by the Engineer. 
Mix Design shall be the contractor’s sole and ultimate responsibility. 
If the samples strength derived from these tests do not reach the desired value, the mix shall be redesigned at no extra 
cost to the Employer. 
Adjustments to the concrete mix proportions will only be made if, in the opinion of the Engineer, such adjustments 
are necessary. 
The Contractor shall not alter the mix proportions or the source of supply of any of the ingredients without having 
previously obtained the approval of the Engineer. 
 

 میکس دیزاین کانکریت
روز قبل از شروع کانکریت ریزی همرا با تمام  60طرح شده مدت  ACI 214R-02و  ACI 211.1میکس دیزاین کانکریت باید مطابق به 

تست های کنترول کیفیت برای مرور انجنیر تسلیم داده شود. تمامی کانکریت که در ساحه کار میشود باید کانکریت هوازی باشد به استثنای 
ک کانکریت باید یک میکس امتحانی با استفاده از عین قراردادی برای هر کلاس یا مار ٫کانکریتی که در تماس هوا نیست. تحت شرایط ساحه

ساعت قبل نماینده انجنیر را اطلاع دهد تا در میکس امتحانی  24مواد و عین دستگاه کانکریت ساز تهیه کند. برای این کار قراردادی باید 
 ر کانکریت ریزی را شروع کند. شرکت کند. تا زمانیکه میکس امتحانی توسط انجنیر تصدیق نگردد قراردادی حق ندارد تا کا

 میکس دیزاین مسولیت اولی و اخری قراردادی میباشد. 
میکس دیزاین امتحانی باید دوباره طرح شود.  ٫هر گاه نتیجه تست سمپل های گرفته شده از میکس دیزاین امتحانی مقاومت مطلوب را ندهد

 البته بدون کدام قیمت بالای مالک پروژه.
باید انجام شود. قراردادی به هیچ وجه باید منبع مواد یا  ٫اگر تغییرات در تناسب مواد در ترکیب میکس لازم باشد ٫نیردر صورت هدایت انج

 میکس دیزاین را تغییر بدهد مگر اینکه تصدیق انجنیر را گرفته باشد. 
 
 

3.14 Consistency 
 
The concrete shall be of such consistency that it can be readily transported, placed and compacted in the Works 
without segregation of the materials.  The resulting concrete shall be uniform and free from honey-combing. The 
consistency of the reinforced concrete as determined by the slump test shall be within the range of 5 cm to 10 cm and 
for plain mass concrete the slump shall be 5 to 7.5 cm. Samples for slump determination will be taken from the 
concrete during placing in the formwork. 
 

 پیوستگی کانکریت
ریخته میشود و یا تحت فشار قرار میگردد اجزای آن جدا نشوند یعنی  ٫کانکریت باید به اندازه پیوستگی داشته باشد که اگر انتقال میشود

Segregation ر صورت نگیرد. سطح کانکریت ریخته شده باید یکنواخت باشد و مورچه خورگی نداشته باشد. پیوستگی در کانکریت سیخدا
سانتی متر میباشد. تست  7.5تا  5سانتی متر باشد و در کانکریت های بدون سیخ بین  10تا  5از اندازه سلمپ آن تعیین میگردد که باید بین 

 سلمپ معمولا در جریان کانکریت ریزی گرفته میشود. 
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3.15 Estimation of Air content and admixture 
 
 The approximate amount of air to be expected in normal concrete and air entraining concrete according to the 
approved mix design. The Value of air –content shall be 4% to 6%. 
 

• Air-entraining admixture shall confirm to ASTM C260.  

• High Water reducing and other admixture if any shall confirm to ASTM C494 or equivalent to Sika and 
Isomat. 

• Admixtures can be accepted based on the manufacturer certificate. 
 
Concrete mix design advice and recommended measures with Sika/Isoma : 
 

 Admixtureبرآورد هوای کانکریت و مواد مخلوطی یا 
 ٪ میباشد. 6٪ تا 4اندازه تخمینی هوا در کانکریت عادی و کانکریت هوازی بر حسب میکس دیزاین قبول شده 

 مطابقت داشته باشد.  ACTM C260کانکریت هوازی باید با  admixtureمواد مخلوطی یا  -

 Isomatیا  Sikaیا معادل مواد  ASTM C494و دیگر مواد مخلوطی باید مطابق به  کم کننده آب admixtureمواد مخلوطی یا  -

 باشد.

 مواد مخلوطی باید بر اساس تصدیق نامه های تولیدی قبول شود. -

 :Isomatو  Sikaمیکس دیزاین سفارش شده با مواد مخلوطی 
 
 

Components Specification Example formula Dosage 

Aggregates complies with ASTM C33, fine 
aggregate shall be washed and 
coarse aggregate shall be crushed 
aggregate. 

All aggregate sizes are 
possible as per clause 3.12 
and 3.13 

As per mix 
design 
 

Cement  Any cement Which complies 
with ASTM C-150 

Target cement paste volume 
as low as possible for the 
respective placing method 

As per mix 
design but not 
less than clause 
.3.12 
 

Water  Clean mixing water, free of fines 
complies with ASTM C 1602 

content w/c-ratio according 
to standards with regard to 
exposure class 

< 0.45 

Concrete 
admixtures 

complies with ASTM C260 and 
ASTM C 494 

Sika or any other brand 
which complies with the 
specs. 

As per the 
manufactures 
catalogue  

Silica Fume Complies with ASTM Sika Fume or Silica Fume Not less than 
5% 

 
 
 
 
 
 
 

3.16 Costs of Testing and Sampling of Concrete and Concrete Materials 
 
The costs of all sampling, transport of samples and testing in connection with the concrete shall be in accordance with 
the Conditions of Contract and these Technical Specifications and such costs are to be borne by the Contractor. 
These costs shall be deemed to be included in and covered by the Bill of Quantities and there will be no extra payment 
for testing. 
 

 هزینه آزمایش و نمونه برداری از کانکریت و مواد کانکریتی
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بوط کانکریت مطابق با شرایط قرارداد و مشخصات تخنیکی ان میباشد که هزینه های تمام نمونه برداری، حمل نمونه ها و آزمایش های مر
 ارد.این هزینه ها توسط قراردادی قابل اجرا میباشد. تمام این هزینه ها در بل احجام در نظر گرفته شده و هزینه اضافی برای آزمایش وجود ند

 
 
 
 

3.17 Compliance with Strength Requirements 
 
The compressive strength of the concrete shall be based on the compression testing of concrete cylinders made and 
tested in accordance with Specification. Of the six cylinders made from each sample of fresh concrete and cured in the 
laboratory, three will be crushed at 7 days and the other three at 28 days. The average of the three 28-day strengths will 
be taken as the test result.  Compliance with the specified strength requirements shall always be judged on the 28-day 
test results according to ACI 318. 

 If the result of the three consecutive tests (each test is the average of two cylinders) tested at 28 days is less than the 
design strength, and or the strength result of each single cylinder is less than by more than 3.4 MPA than the required 
strength, the concrete shall be rejected. 

In case, seven (7) days strength shows less than seventy (70) percent of the twenty-eight (28) days mean strength (in 
case of type-1 cement), Engineer may stop further work on that particular portion of concrete, unless twenty-eight 
(28) days strength gives satisfactory results.  

 

 انطباق با الزامات قدرت
مقاومت فشاری کانکریت باید براساس آزمایش فشرده سازی استوانه های کانکریتی ساخته شده و مطابق با مشخصات آزمایش شود. از شش 

روز.  28روز خرد می شود و سه مورد دیگر در  7سیلندر ساخته شده از هر نمونه کانکریت تازه و در لابراتوار پخته شده ، سه مورد در 
روزه به عنوان نتیجه آزمایش گرفته می شود. انطباق با الزامات قدرت مشخص شده باید همیشه مطابق نتایج آزمایش  28اوسط سه فشار 

 قضاوت شود. ACI 318روزه مطابق با  28
روز از مقاومت طراحی کمتر است و یا نتیجه مقاومت  28زمایش شده در اگر نتیجه سه آزمایش متوالی )هر تست اوسط دو سیلندر باشد( آ 

 پس کمتر از قدرت موردنیاز است و کانکریت رد می شود. MPA 3.4هر سیلندر منفرد کمتر از 
انجنیر  ( ، 1( روز را نشان می دهد )در صورت سمنت نوع 28( درصد از بیست و هشت )70( روز کمتر از هفتاد )7در مورد ، قدرت هفت )

( روز نتایج رضایت بخش را 28ممکن است کار بیشتری را روی آن قسمت خاص از کانکریت متوقف کند ، مگر اینکه قدرت بیست و هشت )
 به دست آورد.

 

 

3.18 Concrete Sampling and Testing 
 
During manufacture and placing of concrete, at least one set (six cylinders) of strength test specimens shall be casted 
in accordance with ASTM C 31/C 31M for each 100 yd3 (76 m3), or fraction thereof, of each class of concrete for 
each structure placed in any one day. Higher rates of sampling and testing may be used at the start of the Works to 
establish the quality quickly or during periods of production when quality is in doubt. 

 All samples shall be random samples, taken in the presence of the Engineer, moulded and cured and tested in 
accordance with the requirements of ASTM and ACI. 
The Contractor shall provide the necessary equipment, labour and transport for carrying out the sampling and testing 
in the proposed and approved Laboratory by Engineer. 
The concrete test samples shall be stored and tested at the Laboratory under the supervision of the Engineer. 
 Unless otherwise instructed, each set of samples tests shall consist of 6 cylinders, three cylinders shall be crushed 7 
days after mixing, and three cylinders shall be crushed 28 days after mixing. The day of casting is to be clearly marked 
on the cylinders.  
Records of concrete sampling and testing shall be kept by the Contractor and forwarded to the Engineer within 24 
hours of sampling and testing. Samples for testing shall be taken at the point of discharge into the Works. 
The concrete shall be compacted by hand and well covered with wet gunny bags, all in the shade. After 24 hours in the 
mould the cylinders shall be taken out and put in water. They shall be kept there until sent to the laboratory, well 
covered with wet gunny bags. In the laboratory the cylinders shall be kept in water until being crushed, unless 
otherwise specified. The curing water at the site shall be well shaded. No additional payment will be made for carrying 
out sampling and testing. 
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The Engineer may direct the non-destructive test to the contractor for the completed portion of the concrete work as 
necessary. No separate payment will be paid for such tests. 
 
One air content test, one slump test and one temperature measurement test shall be conducted during taking of 
sample for each strength test. Moreover, the slump test shall be conducted for each mixer. 
 

 نمونه گیری و آزمایش کانکریت 
 در هنگام ساخت و قرار دادن کانکریت ، حداقل یک مجموعه )شش سیلندر( از نمونه های تست مقاومت باید مطابق با 

ASTM C 31 / C 31M  3برای هرyd 100 (376 m یا مقدار از آن ، از هر کلاس از کانکریت ریخته شده هر ساختمان در هر روز )
قرار داده شده است. ممکن است در شروع کار نرخ های نمونه برداری و آزمایش بیشتری انجام شود تا کیفیت سریع یا در دوره هایی از 

 تولید در هنگام تردید در کیفیت ایجاد شود.
 ACIو  ASTMنه ها باید نمونه تصادفی باشند که با حضور انجنیر تهیه شده، قالب ریزی و درمان شده و مطابق با مقررات تمام نمو 

 آزمایش می شوند.
هم قراردادی تجهیزات ، کار و حمل و نقل لازم را برای انجام نمونه برداری و آزمایش در لابراتوار پیشنهادی و تصویب شده توسط انجنیر فرا

 کند.می 
 نمونه های آزمایش کانکریت باید با نظارت انجنیر در لابراتوار ذخیره و آزمایش شوند.

روز پس از مخلوط شدن خرد شود و سه  7سیلندر است، سه سیلندر باید  6در صورت دستورالعمل دیگر، هر مجموعه آزمایش نمونه شامل  
 باید به طور واضح روی سیلندرها مشخص شود.روز پس از مخلوط شدن خرد شود. روز ریخته گری  28سیلندر 

ساعت نمونه گیری و آزمایش به انجنیر ارسال می  24سوابق نمونه گیری و آزمایش کانکریت توسط قراردادی نگهداری می شود و در طی 
 شود. نمونه ها برای آزمایش باید در نقطه تخلیه آثار قرار بگیرند.

 24خوبی با کیسه های کپسول مرطوب پوشانده شود،تمام ازن مراحل باید در سایه انجام شود. پس از کانکریت باید با دست فشرده شود و به 
که به  ساعت در قالب، سیلندرها را بیرون آورده و درون آب قرار داده شود. آنها باید در آنجا نگه داشته شوند تا به لابراتوار فرستاده شوند، 

ه شده باشند. در لابراتوار سیلندرها باید تا زمانی که خرد نشوند در آب نگه داشته شوند، مگر خوبی با کیسه های مخصوص مرطوب پوشاند
اینکه تصریح شده باشد. آب تصفیه شده در محل باید به خوبی سایه زده شود. برای انجام نمونه برداری و آزمایش هیچ پرداخت اضافی انجام 

 نمی شود.
یش غیر مخرب را به قسمت قراردادی هدایت کند. هیچ هزینه جداگانه ای برای چنین آزمایشاتی انجنیر می تواند در صورت لزوم، آزما

 پرداخت نمی شود.
یک آزمایش میزان محتوای هوا، یک سلمپ تست و یک آزمایش اندازه گیری حرارت در هنگام گرفتن نمونه برای هر تست مقاومت انجام می 

 برای هر میکسر انجام شود.شود. علاوه بر این ، آزمایش سقوط باید 
 
 

3.19 Core Test 
  

The contractor at his expenses provides evidence consists of tests made on cores taken from the work to prove that 
the strength and quality of concrete placed in the work are acceptable. 
Core Testing is resorted to under following conditions: 

1. When the 28 samples results do not meet the specified acceptance criteria, 
2. When the samples tests had not been taken or the results are disputed, 

The points from which cores are to be taken shall be decided by the Engineer. The cores shall be obtained and tested 
accordance with the specifications of AASHTO T-24 or another approved standard. A minimum of three cores shall 
be tested. The core strength should be converted to equivalent cube strength. If the strength of equivalent cube 
obtained is at least 85% of characteristic of concrete grade and no strength of an individual core is obtained less than 
75%, then strength of the concrete shall be considered acceptable.  
If the strength of equivalent samples for mass concrete, plum concrete and PCC obtained is at least 70% of 
characteristic of concrete grade and no strength of an individual core is obtained less than 65%, then 0.7 times the 
characteristic value at the discretion of Designer shall be accepted as being structurally adequate. However, a rebate of 
20% shall be taken over the quoted item rate.  
 

 تست هسته 
قراردادی در هزینه های خود مدارکی را ارائه می دهد که شامل آزمایش های انجام شده بر روی هسته های برگرفته از کار است تا ثابت کند 

 عمل قابل قبول است.که استحکام و کیفیت کانکریت قرار داده شده در ساحه 
 تست هسته تحت شرایط زیر استفاده می شود:

 نمونه معیار پذیرش مشخص را برآورده نکند 28. هنگامی که نتایج 1
 . هنگامی که آزمایش نمونه گرفته نشده یا نتایج مورد اختلاف قرار گرفته باشد2

یا  AASHTO T-24شود. هسته ها باید مطابق با مشخصات ساحاتیکه از آن هسته ها گرفته می شود توسط انجنیر تصمیم انتخاب می
استاندارد تایید شده دیگر بدست آمده و آزمایش شوند. حداقل سه هسته باید آزمایش شود. مقاومت هسته باید به مقاومت مکعب معادل تبدیل 

٪ 75یچ استحکام یک هسته منفرد کمتر از ٪ از خصوصیات درجه کانکریت باشد و ه85شود. اگر استحکام مکعب معادل به دست آمده حداقل 
 حاصل نشود، درین صورت مقاومت کانکریت قابل قبول خواهد بود.
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٪ از خصوصیات درجه کانکریت باشد 70به دست آمده حداقل  PCCاگر استحکام نمونه های معادل آن برای کانکریت جرم ، کانکریت آلو و 
برابر مقدار مشخصه به صلاحدید طراح پذیرفته می شود که از  0.7ل نشود، پس از آن ٪ حاص65و هیچ استحکام یک هسته منفرد کمتر از 

 درصدی از نرخ مواد انتقال شده گرفته می شود. 20نظر ساختاری کافی است. با این حال ، تخفیف 
 
 

3.20 Mixing Concrete by Machine 
 
Unless otherwise authorized by the Engineer, concrete shall be machine mixed at site.  
Where the concrete is to be mixed in machines, these shall be of the batch mixing or other approved type. The 
machines shall ensure that all the concreting materials including the water are thoroughly mixed together before any 
portion of the mixture is discharged. The machines must be capable of discharging their contents while running.  
All classes of concrete shall be mixed for a period not less than 1½ minutes after all materials, including water, are in 
the mixer. All mixing water shall be introduced before one-fourth of the mixing time has elapsed. The mixers shall not 
be loaded beyond their rated capacity, nor be operated at a speed in excess of that recommend by the manufacturer, 
generally between 15 to 20 revolutions per minute. The mixer shall produce a concrete of uniform consistency and 
appearance. All mixing equipment shall be cleaned before commencing mixing and shall be kept free from set 
concrete. 
 

 مخلوط کردن کانکریت با ماشین
 در صورت رضایت انجنیر ، کانکریت باید در محل کار مخلوط شود.

 در صورت مخلوط كردن کانکریت در ماشین آلات، اینها باید از نوع مخلوط كننده دسته ای یا نوع دیگر تأیید شده باشند. دستگاه ها قبل از
تمام مواد کانکریت ریزی از جمله آب کاملاً با هم مخلوط شده اند. دستگاه ها باید در حین تخلیه هر بخشی از مخلوط اطمینان حاصل کنند که 

 کار قادر به تخلیه تمام محتویات خود باشند.
مام كلاسهای کانکریت باید برای مدت زمان كمتر از یک و نیم دقیقه بعد از قرار گرفتن تمام مواد از جمله آب در مخلوط كننده مخلوط شوند. ت

ب مخلوط کننده قبل از اتمام یک چهارم از زمان اختلاط معرفی می شود. میکسرها نباید بیش از ظرفیت نامی خود بارگذاری شوند و همچنین آ
چرخش در دقیقه کار نکنند. میکسر باید کانکریت با استحکام و  20تا  15با سرعتی بیش از حد توصیه شده توسط تولید کننده، معمولاً بین 

 نواخت تولید کند. تمام تجهیزات اختلاط قبل از شروع مخلوط تمیز می شوند و باید از کانکریت تنظیم شده جدا نشود.ظاهر یک
 
 

3.21 Mixing Concrete by Hand 
Maxing by hand is not allowed at all except of very small quantity of concrete which shall be mixed as described below 
Where concrete is mixed by hand, this shall be done as near as practicable to the site where it is to be deposited. Clean 
mixing bankers of platforms of sufficient areas for the proper execution of the work shall be provided. These 
platforms if constructed of timber shall consist of planks closely jointed so as to avoid the loss of any grout or liquid 
from the wet concrete. The whole of the aggregate and cement shall be turned over on the banker in a dry state at 
least three (3) times. The water shall then be added gradually through a rose head, after which the materials shall again 
be entirely turned over in a wet state at least three (3) times before leaving the banker. 
 

 مخلوط کردن کانکریت با دست
 کریت که باید مطابق شکل زیر مخلوط شوداندازه گیری با دست به هیچ وجه مجاز نیست به جز مقدار بسیار کمی کان

در صورت مخلوط کردن کانکریت، این کار باید به همان اندازه که ممکن است به محلی که قرار است در آن سپرده شود انجام شود. بانکداران 
ب باید از تخته هایی که از مخلوط تمیز از سکوهای مناطق کافی برای اجرای مناسب کار باید فراهم شود. این سکوها در صورت ساخت چو

نزدیک به هم وصل شده اند، باشد تا از تلف شدن هرگونه ریگ و مایع از کانکریت مرطوب جلوگیری شود. تمام کرش ها و سمنت ها باید 
( بار قبل از 3( بار در حالت خشک روی بانکدار برگردانند. سپس آب به تدریج اضافه شود، و پس از آن مجدداً حداقل سه )3حداقل در سه )

 خروج از بانکدار، مواد کاملاً در حالت مرطوب مخلوط شوند.
 
 

3.22 Foundation Preparation for Concrete 
 
Before placing concrete on foundations, the Contractor shall remove from all such surface oil, objectionable coatings, 
lose or unsound fragment of earth mud, debris and standing water, to the satisfaction of the Engineer and he shall 
keep such surfaces clean and free from standing water during concreting operations. Where new concrete is to be 
deposited on or against rock, the surface of the rock shall be toothed to form an adequate bond 
 

 تهداب تهیه کانکریت
قراردادی قبل از قرار دادن کانکریت بر روی پایه ها از روغنهای سطحی، روكشهای قابل اعتراض ، قطعه گل و لای خاك ، زباله و آب 
در  ایستاده ، به رضایت انجنیر خارج كند و او اینگونه سطوح را تمیز و عاری از آب ایستاده نگه دارد. در حین عملیات کانکریت ریزی 

 صورت قرار دادن کانکریت جدید بر روی سنگ یا روبرو ، سطح صخره باید تشکیل شود تا پیوند کافی ایجاد شود
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3.23 Concreting of Massive Structures 
 
In concrete masses intended to form a watertight curtain in the ground, the concrete shall be placed in one operation 
from the bottom of the trench up to ground level or up to general foundation level over the whole length between 
two pre-arranged construction joints. 

In other structures the concrete is to be shuttered off in rectangular sections the width of the block sufficient for the 
day's work and each section must be completely filled in one continuous operation. 

The first lift of concrete in mass concrete structures shall not exceed 0.75m in height. Subsequent lifts shall not exceed 
1.50m in height. 

All lift joints in mass concrete structures shall be provided with shear keys unless otherwise ordered by the Engineer. 
Shear keys of minimum depth 0.15m shall be formed in the lower lift. 

 

 کانکریت ریزی ساختمانهای بزرگ
طح زمین در نظر گرفته شده اند، کانکریت باید در یک عملیات از کف سنگر تا در انبارهای کانکریتی که برای ایجاد یک پرده ضد آب در س 

 سطح زمین یا تا سطح پایه عمومی در طول عمومی بین دو اتصالات ساختمانی از پیش تنظیم شده قرار گیرد.
هر بخش باید کاملاً در یک  در ساختمان های دیگر کانکریت در بخش های مستطیلی توقف شود و عرض بلوک کافی برای کار روز باشد و

 کار مداوم پر شود.
متر تجاوز  1.50متر ارتفاع داشته باشد. بالابرهای بعدی نباید از ارتفاع  75/0بالابر اول کانکریت در ساختمان های کانکریتی انبوه نباید از 

 کند.
باشند مگر اینکه توسط انجنیر دستور دیگری داده شود. کلیه اتصالات آسانسور در ساختمان های کانکریتی انبوه باید دارای کلیدهای برشی 

 متر باید در بالابر پایین تشکیل شود. 0.15کلیدهای برشی با حداقل عمق 
 

 

3.24 Prevention of Cracking in Mass Concrete 
 
The requirements of mass concrete the Contractor shall control the temperature of the mix and the setting concrete to 
the satisfaction of the Engineer to ensure a sound uncracked structure. 

This shall be achieved by controlling the temperature (a) of the concrete ingredients and the concrete mix and (b) of 
the concrete during placing and curing. The temperature of the concrete during curing shall not exceed 50oC. To 
achieve this, it is anticipated that water cooling or ice making plant may be required to reduce placing temperatures of 
the concrete. 

Concrete shall be carried out in alternative blocks. Lifts shall not exceed 1.50m and shall be poured in three layers each 
starting at the upstream face. 

The time interval between lifts shall not be less than two days or, in general, more than seven days. If the period 
between lifts exceeds ten days the height of the subsequent lift shall not exceed 0.75m. 

At any one time the difference in level between adjacent blocks shall not exceed 4.50m.  

 

 جلوگیری از درزها در کانکریت انبوه
مورد نیاز کانکریت انبوه قراردادی باید حرارت مخلوط و کانکریت تنظیم شده را به رضایت انجنیر کنترل کند تا از ساختار بی درز صدا 

 اطمینان حاصل شود.
حین قرار دادن و پخت کاری حاصل می شود.  این کار با کنترل درجه حرارت )الف( اجزای کانکریتی و مخلوط کانکریت و )ب( کانکریت در

درجه سانتیگراد تجاوز کند. برای دستیابی به این هدف ، پیش بینی می شود که برای کاهش درجه  50حرارت کانکریت هنگام پختن نباید از 
 حرارت کانکریت ممکن است نیاز به سرد کننده آب یا کارخانه یخ ساز باشد.

متر تجاوز کرده و در سه لایه ریخته شود که هر یک از قسمت  1.50ایگزین انجام شود. آسانسورها نباید از کانکریت باید در بلوک های ج
 بالادست شروع می شود.

 فاصله زمانی بین آسانسورها نباید کمتر از دو روز یا بطور کلی بیش از هفت روز باشد. اگر مدت زمان بین آسانسورها بیش از ده روز باشد
 متر تجاوز نمی کند. 0.75بر متعاقب آن از ، ارتفاع بالا

 متر تجاوز کند. 4.50در هر زمان اختلاف سطح بلوک های مجاور نباید از 
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3.25 Placing of Concrete 

 
The Engineer’s approval in writing shall always be obtained before any concrete is placed in the Works. Concreting 
shall be done in the presence of the Engineer or his representative.  The arrangements for placing concrete are to be 
such that in all cases the material may be conveniently handled and placed in the required position without re-handling 
or segregation. Except where otherwise directed, concrete shall not be placed unless the Engineer or his representative 
is present and has previously examined and approved the positioning, fixing and condition of reinforcement and any 
other items to be embedded and the cleanliness, alignment and suitability of the containing surfaces or formwork.  
In placing concrete through reinforcement, care shall be taken that no segregation of the coarse aggregate occurs. On 
the bottom of beams or slabs, where the congestion of steel near the forms makes placing difficult, a layer of mortar 
of a composition compatible with the required concrete strength as directed shall be first deposited to cover the 
surface to a depth of approximately 3 cm. 
Concrete shall not be placed in or in contact with standing or running water unless so specified or approved. Concrete 
shall not be placed against placed concrete which has been in position for more than 30 minutes unless a construction 
joint if formed as hereafter specified. When stoppage of concreting operations occurs for any reason, construction 
joints shall be placed. Before concreting operations are resumed, the surface of the concrete shall be cut or chipped to 
remove all laitance and to expose the aggregate. The surface of the concrete shall be thoroughly saturated and coated 
with a proportion of weight of 1:2 cement mortars one (1) cm thick before the placing of the concrete is resumed.  
Concrete as reinforced concrete work shall be deposited in small quantities in a plastic state with a water cement ratio 
such to give the specified strength. The depositing of concrete in individual members shall be continued without 
stoppage up to an approved pre-arranged construction joint or until the member is completed and shall be finished off 
in such a manner that the junction of members shall be monolithic unless otherwise specified. 
 

 قرار دادن کانکریت
د. تأیید کتبی انجنیر همیشه قبل از قرار دادن کانکریت در آثار به دست می آید. کانکریت ریزی با حضور انجنیر یا نماینده وی انجام می شو

رار دادن کانکریت طوری است که در همه موارد، مواد به راحتی قابل دستکاری و در محل موردنیاز بدون استفاده مجدد یا ترتیبات برای ق
جداسازی قرار می گیرند. بجز مواردی که جهت دیگری تعیین شده باشد ، کانکریت قرار نمی گیرد مگر اینکه انجنیر یا نماینده وی در آن 

موقعیت ، تثبیت و شرایط تقویه کننده و سایر موارد مورد نیاز برای تعبیه و پاکیزگی ، تراز و مناسب بودن سطوح حضور داشته باشد و قبلاً 
 حاوی را بررسی و تأیید کند. 

ه هنگام قرار دادن کانکریت از طریق تقویه کننده، باید مراقب باشید که هیچ تفکیکی از دانه درشت رخ ندهد. در پایین تیرها یا صفحات، ک
احتراق فولاد در نزدیکی اشکال باعث می شود که مشکل ایجاد شود، یک لایه از نرمه یک ترکیب سازگار با استحکام کانکریت مورد نیاز 

 سانتی متر سپرده می شود. . 3طبق دستورالعمل ابتدا برای پوشاندن سطح تا عمق تقریبی 
یا در تماس باشد، مگر اینکه این موضوع مشخص یا تأیید شود کانکریت نباید در کانکریت نباید در حالت ایستاده یا جاری با آب در جریان 

دقیقه در آن قرار داشته باشد ، مگر اینکه یک ساختمان بنا شود که مطابق آخرت  30مقابل کانکریتی قرار داده شده باشد که بیش از 
زی اتفاق می افتد ، اتصالات ساختمانی قرار می گیرد. قبل از از مشخص شده باشد. هنگامی که به هر دلیلی متوقف شدن عملیات کانکریت ری

سرگیری عملیات کانکریت ریزی ، سطح کانکریت باید برش داده یا خرد شود تا تمام لایه ها از بین برود و مصالح در معرض دید قرار گیرد. 
( سانتی متر پوشش داده 1به ضخامت یک ) 2: 1رمه سمنت قبل از از سرگیری کانکریت ، سطح کانکریت کاملاً اشباع و با نسبت وزنی از ن

 شود.
کانکریت به عنوان کار کانکریت آرمه باید در مقادیر کمی در حالت پلاستیکی با نسبت سمنت آب انباشته شود تا استحکام مشخص شود. 

خته شود یا تا زمان تکمیل عضو ادامه یابد واریز کانکریت در اعضای منفرد بدون توقف تا زمانی که عضو موردنظر از پیش تعیین شده سا
 ادامه خواهد یافت و به گونه ای تمام می شود که اتصالات اعضا یکپارچه باشد مگر اینکه در آن تصریح شده باشد.

 
 

3.26 Concreting in High or Low Ambient Temperature 
 
Where the ambient temperature exceeds thirty-two degrees Celsius (32°C), the Contractor shall take special measures 
in the mixing, placing and curing of concrete.  The temperature of the concrete when deposited shall not exceed thirty 
degrees Celsius (30°C).  The Contractor shall carry out all necessary special measures to ensure that the maximum 
concrete temperature after placing shall not exceed thirty degrees Celsius (30°C) at the time of placing. During placing 
suitable means shall be provided to prevent premature stiffening of the concrete placed in contact with hot surfaces. 
The Contractor shall not mix and place concrete when the ambient temperature falls below three degrees Celsius 
(3°C). 
Cold weather concreting shall be conducted per the requirements of ACI 306 and hot weather concreting shall be 
conducted per the requirements of ACI 305. 
Cold weather plan and Hot weather plan shall be submitted by the contractor to the engineer at least 2 months ahead 
of the cold weather and hot weather concreting. 
 

 کانکریت ریزی در حرارت بالا یا پایین محیط
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درجه سانتیگراد( فراتر رود ، قراردادی اقدامات ویژه ای را در مخلوط کردن  32در صورتی که حرارت محیط از سی و دو درجه سانتیگراد )
درجه سانتیگراد( تجاوز کند.  30)، قرار دادن و پخت کانکریت انجام می دهد. حرارت کانکریت هنگام رسوب نباید از سی درجه سانتیگراد 

درجه  30قراردادی باید کلیه اقدامات ویژه لازم را انجام دهد تا حداکثر حرارت کانکریت پس از قرار دادن بیش از سی درجه سانتیگراد )
کریت که در تماس با سانتیگراد( در زمان قرارگیری نباشد. در حین قرار دادن وسایل مناسب برای جلوگیری از سخت شدن زود هنگام کان

درجه سانتیگراد( کاهش یابد، قراردادی نباید مخلوط  3سطوح گرم قرار دارد، باید فراهم شود وقتی حرارت محیط زیر سه درجه سانتیگراد )
 کرده و کانکریت را قرار دهد.

 انجام می شود. ACI 305بق الزامات انجام می شود و کانکریت ریزی هوای گرم ط ACI 306کانکریت ریزی هوای سرد مطابق با الزامات 
 ماه پیش از قراردادی هوای سرد و هوای گرم توسط قراردادی به انجنیر ارسال می شود. 2طرح هوای سرد و طرح هوای گرم حداقل 

 
 

3.27 Concreting in Adverse Weather 
 
No concreting will be allowed to take place in the open during storms or heavy rains/ snowfall. Where strong winds 
are likely to be experienced additional precautions to ensure protection from driving rain and dust shall also be taken. 
The Engineer may withhold approval of commencement of concreting until he is satisfied that full and adequate 
arrangements have been made. 
 

 تصحیح در هوای نا مساعد

در فضای باز بالخصوص در جریان توفانهای شدید باران/ برف هیچ نوع کانکریت ریزی نباید صورت گیرد. در مواقع احتمالی وقوع  بادهای 
رت گیرد.  شدید احساس شود یا متصور باشد بااقدامات احتیاطی دیگری لازمی میباشد تا درهنگام رزیش باران، گرد وغبار نیزمحافظت صو

 انجنیرمیتواند آغازکانکریت ریزی را الی برآوردن شدن رضایتش درمورد ترتیب وتنظیم کامل وکافی متوقف سازد. 
 
 

3.28 Vibration of Concrete 
 
Except where otherwise permitted by the Engineer, concrete shall be fully compacted throughout the full extent of 
the layer and shall be brought up in level layers of such depth that each layer is readily and properly incorporated with 
the layer below with the use of internal vibrators or by spading, slicing or ramming. It shall be thoroughly worked 
against formwork and around any reinforcement or embedded items without displacement. The internal concrete 
vibrator will be arranged by Contractor himself. 
The duration of vibration shall be limited to that required to produce satisfactory consolidation, without causing 
segregation. Vibration shall, on no account, be continued after water or excess grout (if any) appears on the surface. 
 

 ویبره کردند کانکریت 
سطح چنین عمق ایجاد شود بجز مواردی که توسط مهندس مجاز است ، کانکریت باید در تمام سطح لایه کاملاً فشرده شود و در لایه هایی از 

قالب و که هر لایه به راحتی و به درستی با لایه زیر با استفاده از ویبریتورهای داخلی ترکیب شود. با لکه، برش کردن. باید کاملاً در برابر 
 .رتب می شوداطراف هر نوع آرماتور یا جاسازی شده بدون جابجایی کار کند. ویبراتور کانکریتی داخلی توسط خود قرار دادی م

مدت زمان ارتعاش باید محدود به زمان لازم برای تولید یکپارچه سازی رضایت بخش باشد ، بدون اینکه باعث جداسازی شود. لرزش به هیچ 
 .وجه نباید پس از ظاهر شدن آب یا رقیق اضافی )در صورت وجود( روی سطح ادامه یابد

 
 

3.29 Curing and Protection 
 
The Contractor shall take adequate measures to ensure that the concrete shall be kept damp continuously for a 
minimum of three (3) days after casting or for such other time as the Engineer may direct. After removal of this 
covering (layer of sacking, canvas, Hessian, straw mats or similar absorbent material or a layer of sand), the concrete 
shall then be sprayed with water for minimum period of a further fourteen (14) days. 
All concrete liable to be affected by running water or wave action shall be adequately protected from damage during 
the setting period and all temporary protection works shall be to the satisfaction of the Engineer. 
 

 درمان ومحافظت 
کانکریت یا برای مدت ( روز پس از ریختن 3قرار دادی اقدامات کافی را اتخاذ می کند تا اطمینان حاصل شود که کانکریت حداقل به مدت سه )

دیگری که انجنیربتواند آنرا به طور مداوم مرطوب نگه داردږ  پس از برداشتن این پوشش )لایه بوجی تیکه یی ، بوم ، هسیان ، تشک نی یا 
 ( روز دیگر آب پاشی شود.14مواد جاذب مشابه یا لایه ای ازریگ( ، کانکریت پس از حداقل چهارده روز )

که ممکن است در اثر جریان آب یا عملکرد موج در معرض آن قرار بگیرند باید در طول دوره تنظیم به طور کافی از  کلیه کانکریت هایی
 آسیب در امان بمانند و کلیه کارهای حفاظت موقت به رضایت انجنیر خواهد بود.
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3.30 Faulty Work 
Any portion of the work which is honeycombed or otherwise inferior shall, on the written instruction of the Engineer, 
immediately be cut out and reconstructed in an approved manner without extra charge. Plastering of defective Works 
shall not be permitted. 
 

 کار اشتباه

ر این صورت تحتانی باشد، بنا به دستور کتبی انجنیر ، بلافاصله بدون پرداخت هر بخشی از کار که دارای خانه زنبور مانند باشد یا درغی
 هزینه اضافی برش داده و بازسازی می شود. پلسترکاری آثار نواقص مجاز نمیباشد.

 
 

3.31 Joints in Concrete 
Joints in concrete shall be as per the requirement of ACI 224.3R requirements. 
Joints in concrete shall be provided in manner and position as shown on contract drawings. In the case of water 
retaining structures, joints shall be made water-tight by the provision of a continuous water stop, with suitable water-
resistant filler material and sealant as approved by the Engineer.  
Joints required by the Contractor but not intended by the Exhibited Design are in principle subject to the Engineer's 
approval. The location and design of such joints are to be depicted in the Drawings that are then to be submitted to 
the Engineer in sufficient time. In determining the location of joints, the Contractor must consider the static 
requirements of the respective structural member, as well as the special local and climatic conditions. 
 

 اتصالات در کانکریت

 باشد. ACI 224.3Rدرکانکریت باید مطابق نیاز  اتصالات

یه اتصالات کانکریتی باید مطابق شکل و موقعیت مطابق نقشه های قرارداد ارائه شود. در مورد سازه های نگهدارنده آب ، اتصالات باید با ته
 ساخته شوند.یک توقف آب مداوم ، با مواد مناسب پرکننده ضد آب و درزگیر با تایید انجنیر، از آب محکم 

 اتصالات مورد نیاز قرار دادی اما در طرح نمایشگاهی در نظر گرفته نشده است در اصل منوط به تأیید انجنیر است. مكان و طرز طراحی چنین
ار باید اتصالات در دیزاین هایی كه باید در زمان كافی به انجنیر ارسال شود، به تصویر كشیده شده است. در تعیین محل اتصالات ، پیمانک

 الزامات استاتیک عضو ساختاری مربوطه و همچنین شرایط خاص محلی و اقلیمی را در نظر بگیرد.
 
 

3.32 Construction Joints 
 
Definition: Concrete surfaces, upon or against which concrete is to be placed and to which new concrete is to adhere, 
that have become so rigid that the new concrete cannot be incorporated integrally with that previously placed, are 
defined as construction joints. 
Location of Construction Joints: The Contractor shall submit for approval, drawings showing his proposed location of 
construction joints not less than 30 days before placing concrete. 
Forming Construction Joints: Construction joints shall be approximately horizontal or vertical unless otherwise shown 
on the Drawings or directed and shall be given the prescribed shape by the use of forms, where required, or by other 
means that will ensure suitable jointing with subsequent work; provided that unless otherwise shown on the Drawings, 
key-ways will not be required at construction joints. All intersections of construction joints with concrete surfaces 
which will be exposed to view shall be made straight and level or plumb. 
 
 

 اتصالات ساختمانی

تعریف: سطوح کانکریتی که بر روی آن قرار می گیرد و کانکریت ریزی که باید کانکریت ریزی شود، چنان سخت شده اند که کانکریت جدید 
 نمی تواند بصورت یکپارچه با آن که قبلاً در آن قرار گرفته است ، به عنوان اتصالات ساختمانی تعریف شود.

روز قبل از قرار  30ی: قرار دادی نقشه هایی را نشان می دهد که محل پیشنهادی اتصالات ساختمانی خود را حداقل محل اتصالات ساختمان

 دادن کانکریت نشان نمی دهد.

اده دشکل دادن به اتصالات ساختمانی: اتصالات ساختمانی باید تقریباً افقی یا عمودی باشند مگر اینکه در نقشه ها یا کارگردانی دیگری نشان 
، شده باشد و با استفاده از فرم ها ، در صورت لزوم ، یا به وسیله های دیگر که از اتصال مناسب با کار های بعدی اطمینان حاصل می کنند 
شکل پیش بینی شده داده شود. مشروط بر اینكه در مواردی كه در نقشه ها نشان داده شده باشد ، در اتصالات ساختمانی راه های كلیدی 

ی نخواهد بود. کلیه تقاطع اتصالات ساختمانی با سطوح کانکریتی که در معرض دید قرار می گیرند باید مستقیم و به سطح یا نلدوانی نیاز
 ساخته شوند.

 
3.33 Joint Sealer 

 
The joint sealing material must be resistant to oil, the most common chemicals and sunlight. It shall be of permanent 
elasticity, be suitable to carry the structural deformations and must possess an outstanding adhesion to the concrete. 
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The elastic extension must be at least 150 % and the resistance to heat shall be between 50 degrees Centigrade and 
+120 degrees. Centigrade, which are to be confirmed by submission of verified test certificates. 
Joint sealer shall be the make of a recognised manufacturer, such as THIPFLEX 600 of EXPANDITE or equivalent 
approved. Joint sealer shall be supplied with primer coats, backing material and/or bond breakers to the joint fitter, as 
required by the manufactures recommendations. 
The Contractor shall submit to the Engineer a statement from the manufacturer(s) of the joint filler and sealing 
materials, that these materials are suitable under the prevailing local and structural conditions. 
 

 مهر و موم مشترک
کیمیاوی و نور خورآفتاب مقاوم باشد. این ماده از خاصیت ارتجاعی دائمی ، مناسب برای   ماده مشترک باید در برابر روغن ، رایج ترین مواد

٪ و 150انجام تغییر شکل های ساختاری برخوردار بوده و از چسبندگی برجسته ای برای کانکریت برخوردار است. پسوند الاستیک حداقل 

 ، که با ارائه شواهد آزمون تأیید شده باید تأیید شوند. Centigradeدرجه باشد.  120درجه سانتیگراد و +  50مقاومت در برابر گرما باید بین 

یا معادل آن تأیید شود. سیلر مشترک باید با  THIPFLEX 600 EXPANDITEسیلر مشترک باید یک سازنده شناخته شده باشد ، مانند 

 ای آغازگر، مواد پشتیبان و/ یا برش دهنده اتصالات ، مطابق با توصیه های تولید کننده ، به اتصالات وصل داده شود.کت ه

غالب قرار دادی باید بیانیه ای از سازنده )بازدید کنندگان( مواد پرکننده و آب بندی مشترک را به انجنیر ارائه دهد که این مواد در شرایط 
 سب باشند.محلی و ساختاری منا

 
 

3.34 Joints to Existing Structures 
Where concrete is to be cast against existing concrete, the existing concrete shall be cut back at least 150mm to expose 
clean reinforcement and a sound irregular clean concrete face. The face shall be painted with epoxy resin in 
compliance with the manufacturer's instructions prior to placing the new concrete. 
 

 اتصالات به ساختارهای موجود

میلی متر برش داده شود تا آرماتور تمیز و چهره ای نامنظم از  150در صورت قرار دادن کانکریت در برابر کانکریت موجود، باید حداقل 

ت تمیز در معرض دید باشد. قبل از قرار دادن کانکریت جدید، صورت باید با رزین اپوکسی مطابق با دستورالعمل سازنده رنگ آمیزی کانکری
 شود.

 
 

3.35 Water stops 
 
Size and Material: Water stops, nominally 225 mm wide, shall be placed in joints of concrete structures as shown on 
the Drawings or as directed. The water stops shall be of extruded polyvinyl chloride complying with Water stops shall 
comply with the CRD-C 572-74 CORPS OF ENGINEERS SPECIFICATION FOR PVC WATER STOPS. The 
water stops shall be of sufficient stiffness so that they remain in their correct position during concreting. The type 
shall suit the particular location in the structure in which the water stop is to be placed and the pattern shall be such 
that concrete can be placed all around it with complete consolidation and no voids or crevices. 
Water stops used in each location shall include at least on approved nailing strip so located that the efficiency of the 
water stop is not impaired, shall have a minimum thickness of 4 mm and shall be as approved. The width of the water 
stop shall be within a tolerance of 10 mm of the nominal width exclusive during storage. The Contractor shall store 
the water stops in such a way that the material does not deteriorate during storage. 
Joints: The number of joints in the water stops shall be the minimum practicable and all joints and bends shall be 
made as approved by the Engineer. The number of straight field joints shall be kept to a minimum and all 'Tee' and 
'Cross' joints shall be factory produced. The Contractor shall protect the water stops against perforation or damage 
during the progress of the work. All joints shall be made in such a manner as to ensure: 

▪ that the material is not damaged by heat, searing or by the application of cementing materials: 

▪ that the splices have a tensile strength not less than 80 per cent of that required of the specified 
material; 

▪ that the splice is watertight and free of air bubbles, and 

▪ That the ribs and central bulb, where applicable, match up exactly and are continuous. 
 

 توقف گاه های آب
میلی مترعرض ، باید دراتصالات سازه های کانکریتی مطابق شکل )نقشه ها( یا  225مواد: توقف گاه های آب ، به طور تقریبی  اندازه و

-CRDهمانطور که نشان داده شده است ، قرار بگیرند. توقف آب باید از پلی وینیل کلرید اکسترود شده باشد که مطابق با آب متناوب است با 

C 572-74 CORPS OF ENENINEERS  مشخصات برای آبهایPVC  مطابقت دارد. توقف گاه های آب از سختی کافی برخوردار باشند

طوری که درهنگام کانکریت ریزی در موقعیت صحیح خود قرار بگیرند. نوع باید متناسب با موقعیت خاص در ساختاری باشد که در آن آب 
شد که  کانکریت بتواند در اطراف آن با یکپارچه سازی کامل قرار گیرد و هیچ خالیگاه از آب توقف قرار داده باشد و الگوی باید به گونه ای با

 نداشته باشد.
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توقف گاه های آب مورد استفاده در هر مکان باید حداقل در نواری معین تأیید شده واقع شده باشد به گونه ای که کارایی آب متوقف نشود، 
میلی متر ازعرض اسمی منحصر به فرد در جریان  10ویب شده باشد. عرض توقف آب باید درتحمل میلی متر و مطابق تص 4حداقل ضخامت 

 ذخیره باشد. قرار دادی باید توقف گاه های آب را به گونه ای ذخیره کند که مواد در جریان ذخیره کردن بد تر یا خراب نشوند.

د و کلیه اتصالات طبق تائید انجنیر انجام شود. تعداد اتصالات درست مستقیم اتصالات: تعداد اتصالات در توقف گاه آب باید حداقل عملی باش
" به صورت کارخانه یی تولید می شوند. قرار دادی باید از توقف گاه های آب در برابر Cross" و "Teeباید به حداقل برسد و تمام اتصالات "

 به گونه ای ساخته شوند که اطمینان حاصل شود: سوراخ شدن یا آسیب در حین کار محافظت کند. تمام اتصالات باید

 اینکه این ماده در اثر گرما ، سوزاندن یا استفاده از مواد سمنتی آسیب نبیند:

 فیصد از مواد مورد نیاز هستند. 80این شکاف ها دارای مقاومت کششی حداقل 

 این شکاف ضد آب و عاری از حباب هوا است 

 ، در صورت وجود، دقیقاً مطابقت داشته و مداوم باشند.اینکه گیره ها و چراغ های مرکزی
 
 

3.36 Form Work 
 
Formworks for concrete shall be constructed from materials of sufficient strength and supported to ensure that there 
is no deflection when concrete in placed. Formwork for the concrete structures shall be made from steel. The steel 
formwork shall be accurately aligned and with close fitting joints. The outside of the steel formwork shall be painted in 
a light colour to prevent extreme temperatures due to solar radiation. 
Only with the approval of the Engineer can formwork be made from good quality seasoned timber, free from loose 
knots, shakes and warped surfaces. This timber shall not be less than 30 mm in thickness and the board faces in 
contact with concrete and the board edges shall be planed smooth and joints shall be tongued and grooved. 
 The formwork shall conform to the shapes, lines and dimensions of structures shown on the drawings. Where the 
concrete finished surface is exposed, the formwork shall be of good quality and free of gaps. Formwork shall not be 
removed until the concrete has obtained sufficient strength. Normally, formwork can be removed from walls after 2 
days and from beneath slabs after 2 weeks. 
The minimum periods between concreting and the removal of forms shall be as follows: 

▪ Sides of beams, walls, columns and piles 24 hours 

▪ Soffits of secondary slabs (props left in)   4 days 

▪ Soffits of main slabs (props left in)   8 days 

▪ Soffits of beams (props left in)    8 days 

▪ Removal of props - secondary slabs  10 days 

▪ Removal of props - beams and main slabs 21 days 

▪ Arch centres, wedges eased    8 days 

▪ Arch centres, struck    21 days 

▪  
The times in the above table are given as a guide and are based on average weather conditions and the use of Ordinary 
Cement. They may be changed if other types of cement are used, subject to the Engineer's agreement. Formwork shall 
be constructed so that it can be removed without undue shock or vibration and so that side shutters of members can 
be removed without disturbing the soffit shutters; if the contractor wishes to leave some of the props in place when 
the soffit shutters are removed, these props shall not be disturbed during the striking. The detailed arrangements of 
the props shall be submitted in advance to the Engineer. In the case of heavy loading, folding wedges shall be 
provided.  For pre-stressed units the side shutters shall be eased as early as possible and the soffit shutters shall permit 
movement of the units when the pre-stress is applied. All formwork must be removed without damage to the 
concrete. 
 

 فرم کار
چوکات بندی های کانکریتی باید از موادی با استحکام کافی ساخته شده و حمایت شوند تا اطمینان حاصل شود که هنگام قرار دادن کانکریت 
 هیچگونه انحطاطی وجود نداشته باشد. قالب برای چوکات بندی های کانکریتی باید از فولاد ساخته شود. قالب فلزی باید به طور دقیق تراز
شده و دارای اتصالات نزدیک باشد. قسمت بیرونی چوکات بندی های فلزی باید با رنگی سبک رنگ آمیزی شود تا از گرمای شدید ناشی از 

 تابش آفتاب جلوگیری شود.

این چوب  فقط با تأییدی انجنیر می توان از چوکات های چوبی با کیفیت خوب و عاری از گره های گشاد ، لرزها و سطوح پیچ دار ساخت.
میلی متر باشد و روکش تخته در تماس با کانکریت باشد و لبه های تخته باید صاف باشد و اتصالات آن تائید  30نباید از ضخامت کمتر از 

 شود.

م شده این قالب باید با اشکال ، خطوط و ابعاد چوکات ها نشان داده شده در نقشه ها مطابقت داشته باشد. در صورت قرار گرفتن سطح تما 
کانکریت ، قالب باید از کیفیت مناسب و عاری از شکاف برخوردار باشد. تا زمانی که کانکریت مقاومت کافی به دست نیاورد ، قالب گیری 

 روز از زیر دیوارها و از زیر صفحات جدا شود. 2برداشته نمی شود. به طور معمول ، قالب می تواند بعد از 

 حذف چوکات ها به شرح زیر است: حداقل دوره بین کانکریت ریزی و

 ساعته   24طرف تیرها ، دیوارها ، ستونها و شمع ها  •
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 روز  4صفحات اسلب ثانویه )غرفه ها در سمت چپ(  •

 روز  8صفحات اصلی )غرفه ها در سمت چپ(  •

 روز  8سوفی از تیرها )غرفه ها در سمت چپ(  •

 روز   10برداشتن صفحات ثانویه غرفه   •

 روزه  21اصلی  از بین بردن تیرها و صفحات •

 روز کاهش یافته است   8هایل ها    مراکز قوس دار، •

 روز زده شد  21مراکز قوس ،   •

زمان های جدول فوق به عنوان راهنما آورده شده است و براساس متوسط شرایط آب و هوایی و استفاده از سمنت معمولی است. در صورت 
رد ، ممکن است آنها تغییر کنند. قالب باید طوری ساخته شود که بدون شوک یا استفاده از انواع دیگر سمنت ، بستگی به توافق انجنیر دا

دیافراگم های یا پشت دری های جانبی اعضا بدون مزاحمت دیافراگم های خاموش   لرزش غیر ضروری از آن جدا شود و به این ترتیب
مقداری از غرفه ها را در جای خود بگذارد، این پروانه ها برداشته شوند. اگر قرار دادی بخواهد هنگام برداشتن دیافراگم  های سوفی ، 

درهنگام اعتصاب مزاحم نشوند. ترتیب مفصل پروپوزل ها باید از قبل به انجنیر ارسال شود. در صورت بارگذاری سنگین ، دیافراگم های 
اهش یابد ودیافراگم های خنک کننده هنگام تاشو فراهم می شود. برای واحدهای پیش استرس ، دیافراگم های جانبی باید در اسرع وقت ک

 اعمال فشار پیش تنش اجازه حرکت واحدها را می دهند. تمام چوکات بندی ها باید بدون آسیب پذیری به کانکریت برداشته شوند.
 
 

3.37 Concrete Surface Finish 
 
The concrete surface shall be thoroughly worked during the operation of placing by means of a broad tined fork or 
concrete spade of an approved type. The working shall be such as to force all coarse aggregate from the surface by 
screeding and trowelling with a wood float to produce a smooth finish free from water and air pockets or honey 
comb. Screeding shall be carried out, following compaction of the concrete, by the slicing and tamping action of a 
screed board running on the top edges of the formwork or screeding guides to give a dense concrete skin true to line 
and level. Wood float trowelling shall be carried out after the concrete has stiffened and the film moisture has 
disappeared. 
 

 پایان سطح کانکریتی

ای کار شود. کار باید به گونه سطح کانکریت باید در حین کار قرار دادن با استفاده از چنگال پهن و یا تیغه کانکریتی از نوع تأیید شده کاملاً 
باشد که تمام سنگدلهای درشت را از روی سطح با فشار دادن و مچاله شدن با یک شناور چوبی مجبور کند تا یک لایه صاف و عاری از آب 

لبه های بالای  و هوا یا شانه عسل تولید کند. عملكرد برش کانکریت پس از تراشیدن کانکریت با عمل برش و كوبش تخته محافظ كه روی 
چوکات ها یا راهنماهای داریای صدای بلند اجرا می شود،  تا پوسته کانکریتی متراكم از نظر خط وسطح داشته باشد. پس از محکم شدن 

 کانکریت و رطوبت فیلم که ناپدید می شود ، مایع شناور باید انجام شود.
 
 

3.38 Pre-Cast Concrete 
 
With the approval of the Engineer the Contractor may pre-cast members which were specified to be constructed in-
situ. Pre-cast concrete units shall be of concrete strength as indicated on contract drawings or as indicated by the 
Engineer. The concrete pre-cast units shall be cast in horizontal position, unless otherwise directed by the Engineer. 
In general, same concrete quality measures should be applied as for other concrete component. Generally, members 
which are structurally dependent on a rigid fixing with adjoining structures will not be permitted to be constructed by 
pre-casting. 
Pre-cast units shall be jointed with cement mortar as specified or other jointing system as shown on the Drawings, or 
as directed by the Engineer. The mortar shall be packed in layers between the units with steel tools until the whole of 
the joint is solidly filled and the exposed surfaces of the joint shall be raked out to a depth of 6 mm and flush pointed 
with similar mortar, but of pointing consistency. 
The quality, tests, trial mixes and test cylinders of the concrete shall be made, all in accordance with concrete work of 
these Technical Specifications. 
 
 

 کانکریت پیش ساخته

ی کانکریتی از با تأیید انجنیر سیول ، قراردادی می تواند اعضایی را که گفته می شود در محل ساخته شوند ، از پیش بازنیگری کند. واحدها
قبل ریخته شده باید از استحکام کانکریتی برخوردار باشد ، همانطور که در نقشه ها نشان داده شده است یا همانطور که توسط انجنیر 

ساختمان مشخص شده است. واحدهای پیش ساخته ریخته شده کانکریتی در حالت افقی ریخته می شوند ، مگر اینکه توسط انجنیر راهنمایی 
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 د. به طور کلی ، همان اقدامات با کیفیت کانکریت باید مانند سایر اجزای کانکریت اعمال شود. به طور کلی ، اعضایی که از لحاظ ساختاری شو
 به یک سخت گیری با ساختارهای مجاور وابسته هستند ، اجازه ساخت با پیش ریختگی را نخواهند گرفت.

ه ها نشان داده شده است ، یا مطابق انجنیر راهنما ، با مساله سمنتی متصل می شوند. مساله واحدهای قبل از ریختگی همانطور که در نقش
 6باید به صورت لایه ای بین واحدها با ابزارهای فولادی بسته شود تا تمام اتصالات به طور جامد پر شود و سطوح درمعرض اتصال به عمق 

 شود، اما با اشاره به ثبات برجسته استفاده شود. میلی متر ریخته شود و با فشارهای مشابه برافروخته

كیفیت ، آزمایش ها ، مخلوط هاي آزمایشگاهي و سیلندرهاي آزمایش کانکریت ساخته خواهد شد ، همگي مطابق با كار کانکریت این 
 مشخصات فني.

 

 
 

3.39 Cement Mortar 
 
Cement mortar shall be machine mixed and unless otherwise specified, consist of three (3) parts of sand to one (1) 
part of Ordinary Portland cement mixed and thoroughly incorporated together. Just enough water will be added to 
give workability appropriate to its use. The above proportions are by volume. Mortar shall be used whilst freshly 
mixed and no softening or re-tempering will be allowed. 
At least three cubs of the mortar shall be tested per the requirements of ASTM C 780/ASTM C 109 and the average 
strength shall not be less than 13 MPA. 
 

 ملات)مساله( سمنت
قسمت  3ملات سمنت باید توسط ماشین میکسر مخلوط شود مگر اینکه به صورت دیگری مشخص شده باشد که نسبت اختلاط عبارتست از 

از ریگ به یک قسمت از سمنت پورتلند معمولی که این ملات باید به صورت کامل مخلوط و ترکیب شده باشند. فقط کافی است آب به آن 
د تا کارایی مناسبی با استفاده از آن داشته باشد. نسبت های فوق بر حسب حجم است. ملات باید استفاده شود در حالی که تازه اضافه شو

 مخلوط شده باشد و هیچگونه نرم شدن یا نرم کردن مجدد مجاز نخواهد بود.
 13ردند و اوسط مقاومت آن نباید کمتر از آزمایش گ ASTM C 780/ASTM C 109قطعه از ملات بر اساس مقرره های  3حداقل باید 

 مگاپاسکال باشد.
 

3.40 Concrete Pipe Culverts 
 
General: The Contractor shall construct concrete pipe culverts under access roads as shown on the Drawings or as 
directed. Concrete pipes for culverts shall be between 450 mm and 600 mm in diameter or as directed by the 
Engineer, shall conform to the requirements of standards approved by the Engineer and shall be standard grade 
reinforced pipes with spigot and socket joints. All joints in concrete pipes shall be sealed with cement mortar as 
directed. 
Installation: Pipes shall be laid in trenches in solid ground or in drainage depressions in locations approved by the 
Engineer. Compressible and other unsatisfactory material on the bottom of the trenches shall be removed as directed 
before laying the pipes. 
Unless otherwise shown on the Drawings or directed by the Engineer, all pipes for concrete pipe culverts shall be laid 
on a 150 mm thick layer of selected fine granular bedding material and properly jointed. The bedding material shall not 
contain stones or rock fragments having a maximum dimension greater than 10 mm and shall be obtained from 
sources approved by the Engineer. Bedding materials shall be compacted by approved equipment to provide a firm 
and uniform bed for approximately one third of the circumference of the pipe as directed. 
For concrete pipe culverts over which a roadway fill is to be placed, the Contractor shall ensure that the length of the 
culvert is sufficient to support the specified width of roadway at the batter slopes shown on the Drawings or directed. 
After the pipes have been bedded, laid and jointed and approved by the Engineer, backfill material shall be placed 
about the pipes and compacted by approved equipment for a height of at least 300 mm above the top of the pipes, 
unless otherwise shown on the Drawings or directed. Backfill material placed within 300 mm of any pipe shall not 
contain stone or rock fragments having a maximum dimension greater than 80 mm. Insofar as it Is Practicable, 
backfill material shall be obtained from excavations in the vicinity of the pipe being backfilled and additional material 
which may be required shall be obtained from approved sources. 
Headwalls, Wing Walls and Sumps: For road construction and elsewhere as shown on the Drawings or directed, stone 
pitched headwalls and wing walls shall be constructed at the end of pipe culverts, as directed. Culvert headwalls, wing 
walls and inlet sumps shall be constructed to the lines, grades and dimensions shown on the Drawings or directed. 
 

 لوله های کانکریتی آب
عمومی: کمپنی قراردادی باید لوله کانکریتی را در زیر سرک های دسترسی ، همانگونه که در نقشه ها نشان داده شده است یا بر اساس 

ر اساس هدایت میلی متر یا ب 600میلی متر الی  450هدایت داده شده، اعمار نماید. لوله های کانکریتی برای انتقال آب باید قطری معادل با 
انجنیر و در مطابقت با الزامات استانداردهای مصوب انجنیر مطابقت داشته باشد و از لوله های مسلح شده با درجه استاندارد همراه با 
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 ( باشد. تمام اتصالات در لوله های کانکریتی بر اساس هدایت داده شده با ملات سمنتی بایدspigot and socketاتصالات نری و مادگی)
 بسته شوند.

اند قرار هایی که توسط انجنیر تایید شدههای سخت و یا در زهکش های درونی در مکاندر زمین(Trenchesجر ها )ها باید در لولهنصب : 
 ود.قبل از قرار دادن لوله ها باید مواد فشرده سازی شده و سایر مواد غیر مطلوب در پایین جر ها، بر طبق هدایت برداشته ش .داده شوند

مگر در مواردی که در نقشه ها نشان داده شده باشد یا توسط انجنیر هدایت داده شود ، کلیه لوله های کانکریتی باید روی یک لایه به 
میلی متر مواد کف بستر دانه ریز گذاشته شده و به درستی به یکدیگر متصل شوند. مواد کف بستر نباید دارای سنگ یا قطعات  150ضخامت 
میلی متر باشد و از منابع تأیید شده توسط انجنیر بدست آید. مواد کف بستر باید توسط تجهیزات تأیید شده  10ابعاد حداکثر بیشتر از سنگی با 

 تپک شوند تا تخت و یکنواخت برای تقریباً یک سوم اطراف لوله طبق هدایت فراهم شود.
ده ها قرار بگیرد ، کمپنی قراردادی باید اطمینان حاصل کند که طول بستر برای برای لوله های کانکریتی آبی که قرار است پرکردگی آن در جا

 ساپورت از عرض مشخص شده از جاده در شیبهای مایل نشان داده شده در نقشه ها یا بر طبق هدایت کفایت می کند.
قرار گرفته و توسط سامان آلات تأیید شده برای ارتفاع پس از بستن ، قرار دادن ، اتصال لوله ها و تأییدیه انجنیر، مواد پر کننده اطراف لوله 

 میلی متر بالاتر از بالای لوله ها تپک شوند ، مگر اینکه در نقشه نشان داده شده باشد و یا هدایت دیگری داده شود. 300حداقل 
 80سنگی یا سنگی با ابعاد حداکثر بیشتر از  میلی متر از هر لوله قرار داده شده باشد ، نباید شامل قطعات 300مواد پر کننده که در فاصله 

میلی متر باشد. در صورت عملی بودن ، از مواد حفاری در مجاورت لوله ای که مجدداً پر شده است می توان از مواد کمکی استفاده کرد و 
 مواد اضافی که ممکن است لازم باشد از منابع تأیید شده بدست می آید.

ای کناری و چاهکها: برای ساخت و ساز سرک ها و جاهای دیگر ، همانطور که در نقشه ها نشان داده شده است دیواره های آب بند ، دیواره
 یا بر طبق هدایت ، باید دیوارهای سنگ چینی شده و دیوار های کناری را در انتهای لوله های گذر آب ، مطابق هدایت ساخته شود. دیوارهای 

ی ورودی باید به خطوط ، گرید و ابعاد نشان داده شده در نقشه ها یا مطابق هدایت داده شده ساخته آب بند، دیوار های کناری و چاهک ها
 شوند

 
 

3.41 Measurement and Payment of Concrete Pipe Culverts 
 
Measurement, for payment, of concrete pipe culverts will be made of the length of pipe measured along the centreline 
of the pipes in place, with no allowance for tap at joints. Payment for furnishing and installing concrete pipe culverts 
will be made at the applicable rate per linear metre tendered in the priced Bill of Quantities. These rates shall include 
the cost of furnishing and placing of bedding and backfill materials. Payment for excavation of trenches will be made 
in accordance with the specifications for excavations. Payment for stone pitching in the headwalls, wing walls and 
sumps will be made in accordance with Clause 4.22 
 

 اندازه گیری و پرداخت برای لوله های کانکریتی آبی1.03
 اندازه گیری برای پرداخت لوله های کانکریتی آب از طول لوله در امتداد خط مرکزی لوله ها در محل اندازه گیری خواهد شد همچنین پرداخت

اخت هزینه و نصب لوله های کانکریتی آب با نرخ مناسب در هر متر خطی که در هیچ هزینه ای برای شیردان در اتصلات مجاز نمی باشد. پرد
BoQ  و قرار دادن مواد زیرین و مواد پر کننده می شود. پرداخت  تجهیزمناقصه شده است انجام می شود. این نرخ ها شامل هزینه ی

داخت سنگفرش سنگ در دیواره های آب بند، دیوار های کندنکاری جرها بر طبق مشخصات مندرج در بخش کندنکاری محاسبه خواهد شد. پر
 انجام می شود. 4.22کناری و چاهک ها مطابق بند 
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PART 4 

4.  STONE WORKS 
 

4.01 Stone 
 
Stone for all purposes shall be the best of its kind, sound and durable, free from flaws and from soft, weathered or 
decomposed parts. In general, the stones should be of uniform size to avoid voids between stones. The stone and the 
quarry from which it is obtained shall be subject to the approval of the Engineer before being used or placed. All the 
stone shall have a specific gravity of not less than 2.5. The compression strength shall be not less than 20N/mm2 
unless otherwise approved by the Engineer. A stone when kept immersed in water for 24 hours shall not absorb more 
than about 5% water of its weight. 
Rock used for stone pitching shall be sound durable rock selected from the harder rock from the required excavations 
or other approved sources. The rock shall not be less than 150 mm thick and shall be properly bedded to a uniform 
surface on an approved bedding material. The exposed surface of each stone shall be approximately flat and of an area 
not less than 0.03 m2. 
 

 سنگ
 

سنگ برای هر منظوری که استفاده می شود باید بهترین نوع ، مقاوم و با دوام باشد و و باید عاری از هر گونه عیب و نقصی از نظر نرم 
و یا از بخش های تجزیه شده باشد. به طور کلی ، سنگ ها باید از اندازه یکنواخت باشند تا از ایجاد خلاء در مابین بودن، هوازده بودن 

 سنگ ها جلوگیری شود. 
سنگ و معدنی که سنگ از آن بدست می آید قبل از استفاده و یا بکارگیری باید توسط انجنیر مورد تایید قرار گیرد. وزن مخصوص تمام 

باشد مگر اینکه توسط انجنیر مورد تایید قرار گیرد. سنگی که  20N / mm2باشد. مقاومت فشاری نباید کمتر از  2.5اید كمتر از سنگها نب
 ٪ آب وزن آن را جذب کند.5ساعت در آب غوطه ور شود نباید بیش از  24به مدت 

سخت کندنکاری یا منابع دیگر مورد تایید انتخاب شده باشد.  سنگ مورد استفاده برای سنگ فرش باید از سنگهای با دوام باشد و از سنگهای 
میلی متر کمتر باشد و بتواند به درستی روی یک بستر یکنواخت مورد تایید قرار گیرد. سطح هر سنگ باید  150ضخامت این سنگ نباید از 

 متر مربع باشد. 0.03تقریباً مسطح باشد و مساحت ان نباید کمتر از 
 
 

4.02 Masonry 
 
Stone used in masonry shall be regular field, river or quarry stone of approved quality, free from seams and other 
defect. All masonry stone shall be kept slightly moist at the time of use. Stone used for masonry shall be two-thirds of 
the wall thickness. Round stone will be permitted only in limited amount in combination with angular stone and shall 
not be used in walls having a thickness less than forty (40) cm. 
 

 مصالح بنایی 
یا سنگ معدن با کیفیت مورد تایید ، عاری از سنگ مورد استفاده در مصالح بنایی باید درست و به طور منظم بوده ، از لحاظ منشاء دریایی 

درز و نقص دیگر باشد. تمام سنگ های بنایی باید در زمان استفاده کمی مرطوب نگه داشته شود. سنگ مورد استفاده برای بنایی باید دو 
ر دیوارهایی با ضخامت کمتر از سوم ضخامت دیوار باشد. سنگ گرد فقط در مقادیر محدود با ترکیبی از سنگ های گوشه دار مجاز است و د

 ( سانتی متر استفاده نمی شود.40چهل )
 
 

4.03 Types of Masonry 
 
The stone masonry will be divided into two (2) types, Type A and Type B, according to cement mortar used for 
jointing. The cement-sand ratio by volume is given in the following table: 
 

 بنایی  مصالح اقسام
تقسیم می شود.  Bو نوع  A( نوع ، 2سنگ مصالح بنایی با توجه به ملات سمنتی که برای اتصالات مورد استفاده قرار می گیرد ، به دو )

 نسبت میزان سمنت به ریگ به در جدول زیر آمده است:
 
_______________________________________________________________________ 
Type of stone masonry   Ratio of cement-sand 
_______________________________________________________________________ 
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Type A    One part of Portland cement to three sand (1:3) 
Type B    One part of Portland cement to four sand (1:4) 
_______________________________________________________________________ 
Type A stone masonry shall be used for protection work against abrasion and attack by boulder and gravel. Type B 
stone masonry shall be used for all stone masonry structure such as flumes, walls, piers, transition of canal structures, 
etc. 

a) Cement: Specifications of cement are the same as of concrete works. Cement shall be obtained by the 
contractor from reputed manufactures. The contractor shall obtain the requisite test certificate from the 
manufacture or their agent and furnish the same to the Engineer. Cement shall preferably, be grade 52 or 
more. 

b) Sand: It shall be washed and screened and the maximum size of particles being limited to 4. 75mm.It shall be 
free from organic impurities as well as silt and clay. It shall not have silt and clay more than 3% by weight. It 
shall be furnished by the Contractor in accordance with the provision of and in complete conformity with 
the stipulations and requirements for sand specified in section 3. Grading of sand for masonry work shall 
conform to the following: 

 

مصالح بنایی باید  Bمصالح بنایی باید برای کارهای محافظت در برابر سایش و حمله توسط تخته سنگ و جغل استفاده شود. نوع  Aنوع 
 سازه های کانال و غیره استفاده شود.برای کلیه سازه های مصالح بنایی مانند گلوم ها ، دیوارها ، اسکله ها ، انتقال 

a سمنت: مشخصات سمنت همانند کارهای کانکریتی است. سمنت باید توسط تولید کنندگان معتبر توسط کمپنی قراردادی بدست  آید. کمپنی )
یا  52ه دهد. ترجیحا سمنت از گریدقراردادی باید گواهی آزمایش لازم را از تولید کننده یا نماینده آنها بدست آورد و همان را به انجنیر ارائ

 بیشتر باشد.
b محدود شود. این ماده باید عاری از ناخالصی های عضوی  میلیمتر 4.75شود و حداکثر اندازه ذرات به  قلبیل)غربال(( ریگ: باید شسته و

اجرا  3با مشخصات ریگ مندرج در بخش ٪ باشد. توسط کمپنی قراردادی مطابق 3و همچنین گل و لای باشد. وزن گل و لای آن نباید بیش از 
 گردد. درجه بندی ریگ برای کارهای مصالح بنایی به شرح زیر است:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sieve Size 
% passing by 
Weight 

5.00 mm 100 

2.36 mm 90-100 

1.18 mm 70-100 

0.6 mm 40– 100 

0.3 mm 5 – 70 

0.15 mm 0 – 15 

 
c) Water: The water used for the preparation of mortar shall be free from objectionable quantities for silt, 

organic matter, alkali, sulphates and other salts and other impurities, and will be subject to approval of the 
Engineer.PH value water shall not be less than 6, and acceptable range is 6 to 9.  

d) Mortar Composition and Mixing:  
a. Mortar for stone masonry shall, except where otherwise directed by the Engineer, consist of one-

part Portland cement and three/four parts of damp loose mortar sand, by volume and sufficient 
water to produce the proper consistency for the intended use.  
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b. Methods and equipment used for mixing mortar shall be such as will accurately determine and 
control the amount of each separate ingredient entering into mortar and shall be subject to the 
approval of the Engineer. If a mixer is used, it shall be of approved design and the mixing time after 
all ingredients are in the mixer, except for the full amount of water, shall be not less than two 
minutes.  

c. Motors shall be mixed only in quantities sufficient for immediate use, and all mortar not used within 
30 minutes after adding water to the mix shall be discarded. Any mortar remained unused after 60 
minutes of addition of cement will not be allowed for use and will be rejected. Retempering of 
mortar will not be allowed. Mixing troughs and pans shall be thoroughly cleaned and washed at the 
end of each day's work. 

d. Consistency of mortar (Workability/fluidity) shall be in the range of water cement ration of about 
0.6. 

e. The mortar content in one cubic meter of masonry is expected to range between 0.37 m3 to 0.43 
m3; the average being assumed to be 0.40 m3, viz 40%. The actual consumption of mortar shall be 
recorded from day to day. A variation of ±3% may be allowed. Variation of more than 3% on the 
lower side (viz lower than 37%) shall not be allowed, being violation of specifications. Variation of 
more than 3% on the higher side shall be at the cost of the contractor. 

f. Curing of masonry shall commence after about 4 to 8 hours of construction (depending upon 
weather condition and atmospheric temperature) and water sprayed gently. All exposed surface of 
masonry shall be kept moist for period of 14 days. 

g. Compressive strength tests of mortar cubes shall be conducted. A minimum of 3 test specimens 
shall be made from each type/class of mortar and tested for their 28 days strength. The acceptance 
criteria of compressive strength of 1:4; 1:3 mortar types are 7.5N/mm2 and 10 N/mm2 
respectively. 

 

ها و سایر ناخالصی ها باشد  . آب: آب مورد استفاده در تهیه ملات باید عاری از گل و لای ، مواد عضوی ، قلوی ، سولفات ها و سایر نمک
 است. 9تا  6باشد و رینج قابل قبول  6کمتر از  نباید PHو باید حتما مورد تایید انجنیر قرار گیرد. میزان 

d:ترکیب و مخلوط کردن ملات ) 
aسه / چهار  . ملات مصالح سنگی باید به استثنای مواردی که توسط انجنیر هدایت داده می شود ، از یک قسمت سمنت پرتلند و

 قسمت ریگ ملات سست و مرطوب ریگ ، از نظر حجم و آب کافی برای تولید قوام مناسب برای استفاده در نظر گرفته شده باشد.
b روش ها و سامان آلات مورد استفاده برای مخلوط کردن ملات باید به گونه ای باشد که مقدار هر ماده جداگانه ای که وارد .

ق تعیین و کنترل شود و تحت تأیید انجنیر باشد. در صورت استفاده از میکسر ، باید از طرح تأیید شده برخوردار ملات می شود بطور دقی
 باشد و زمان اختلاط پس از قرار گرفتن تمام مواد در میکسر ، به جز مقدار کامل آب ، نباید از دو دقیقه کمتر باشد.

c. دقیقه پس از اضافه کردن  30ده فوری مخلوط شوند و کلیه ملات که در مدت زمان ملات ها فقط باید در مقادیر کافی برای استفا
اضافه کردن سمنت اجازه استفاده ندارد و رد  60آب به مخلوط مورد استفاده قرار نمی گیرد ، دور ریخته شود. هیچ ملاتی پس از دقیقه 

 ایل میکسر باید در پایان کار هر روز تمیز و شسته شود.میگردد. بازپرداخت )ملات قبلا سفت شده( ملات مجاز نخواهد بود. وس 
d.  باید باشد. 0.6ثبات ملات )کارایی / سیالیت( در محدوده نسبت سمنت آب در حدود 
e.  40/0متر مکعب باشد. به طور متوسط  43/0تا  37/0پیش بینی می شود مقدار ملات در یک متر مکعب از مصالح بنایی بین 

± ممکن است مجاز باشد. تغییر بیش از  3٪. مصرف واقعی ملات از روز به روز ثبت می شود. تغییر 40ه است ، یعنی مترمکعب  فرض شد
٪ در سمت بالاتر به هزینه 3٪( مجاز نیستند ، زیرا این نقض مشخصات است. تغییر بیش از 37٪ در قسمت تحتانی )یعنی پایین تر از 3

 کمپنی قراردادی خواهد بود.
 . fساعت ساخت و ساز )بسته به شرایط آب و هوا و دمای اتمسفر( و ریختن آب به آرامی باید عملیات ترمیم  8تا  4ز حدود پس ا

 روز مرطوب نگه داشته شود. 14مصالح سنگی آغاز شود. تمام سطح مصالح سنگی باید به مدت 
g. نمونه آزمایشی از هر نوع / کلاس ملات ساخته می  3آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونه های ملات باید انجام شود. حداقل

و  7.5N / mm2به ترتیب  1: 3؛ انواع ملات 1: 4روزه آنها آزمایش می شود. معیار پذیرش مقاومت فشاری  28شود و برای استحکام 
10 N / mm2 .هستند 

 
 

4.04 Laying of Stones 
 
In laying the first course a full mortar bed shall be placed on the foundation to the full thickness of the wall. The 
stones shall be laid by hand with specified mix of mortar in between two stones and a 12 cm layer of mortar on the 
bottom of the new layer. Beds and joints shall not exceed 25mm thick. All sides of stones shall be covered with 25 
mm mortar for water tightness. Interstices, if any, may be filled with pieces or spalls of stones embedded in mortar. 
The finished surface of the masonry shall be made as the shape and size of the stones will permit varying not more 
than 4 cm from the required contour. Each course is carefully plumbed and checked for vertical alignment. All 
alignment and plumbing of each unit to final position must be done while the mortar is soft.  
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 سنگ کاری

دیوار باید به اندازه قطر مجموعی آن سمنت انداخته شود. سنگ ها بوسیله دست طوریکه مخلوط سمنت قبل از شروع سنگ کاری، در بستر 
لایه سمنت در زیر هر قطار سنگ، کار می شود. درز های وسط سنگ کاری نباید بیشتر  cm 12بشکل منظم در بین هر دو سنگ و به قطر 

منت پوشیده شود. درصورت موجودیت شگاف، باید شگاف هاتوسط سنگ س  mm 25باشد و اطراف هر سنگ باید به ضخامت  mm 25از 
از کانتور  cm 4های ریزتر در سمنت پر گردد. سطح نهایی سنگ کاری را نظر به شکل و اندازه سنگ ها باید طوری شکل داد تا بیشتر از 

د. تمام تراز ها و میزان ها باید بصورت منظم و دقیق مورد نیاز خارج نگردد. هر قطار سنگ باید به دقت بشکل عمودی همراه با تراز کار شو
 با استفاده از سمنت نصب گردد. 

 
 

4.05 Surfacing and Pointing 
 
Joints on the face of all stone masonry exposed to view shall be neatly finished. The mortar in the joints of the stone 
masonry shall first be removed to a depth of three (3) cm. The joint shall then be cleaned thoroughly with a wire 
brush of all loose materials and filled with cement mortar with a mix proportion of one port-land cement and two part 
of sand by volume (1:2). The surface of the face stone shall be cleaned of all mortar upon completion of the finishing 
operation. 
 

 سطح سازی

درز ها یا مفصل ها بخاطر آراسته معلوم شدن سنگ ها و معلوم بودن اندازه سنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابتدا سمنت مورد نظر به 
سمنت و سنگ ساخته  (1:2)کاری می گردد. بعد از پاک کاری مواد زائد مخلوط کنه شده سپس جای سنگ بوسیله برس پاک  cm 30عمق 

 شده و در جاینت ها قرار داده می شود. سطح خارجی سنگ کاری باید کاملآ پاک و آراسه باشد.
 
 

4.06 Contraction Joints 
 
Contraction joints shall be provided at intervals of twenty (20) meters or less except as otherwise mentioned on the 
drawings or as directed by the Engineer. The contraction joint shall be a straight line perpendicular to the flow 
direction and, where it is necessary on such horizontal surfaces as floors, shall be parallel to the flow direction. 
 

 اتصال بندها

و یا نظر به هدایت انجنیر صورت می گیرد. وصل بند ها بشکل یک خط مستقیم عمود به جهت جریان  cm 20اتصال بندها معمولآ در انتروال 
 آب و در بعضی حالات نظر به سطح افقی موازی با جهت جریان صورت می گیرد. 

 
 

4.07 Weep Holes 
 
Weep holes of sizes 150 mm x 150 mm are to be left in the body of masonry walls if shown on the drawings. These 
weep (drainage) holes are to be covered with inverted filters on the backfill side in an area of 400 mm x 400 mm with 
a thickness of 400 mm. They are to be located at 1m intervals both vertically and horizontally in a staggered way 
The PVC pipe should be laid at 2.5 percent slopes towards the exposed face or canal or drain side as applicable. The 
PVC pipe at backfill portion should stick out minimum 5 to 10cm. A graded gravel filter (or geotextile filter cloth) as 
shown in the drawing or as approved by the Engineer should be laid around the protruded pipe section. The vertical 
height of lower weephole in exposed face shall not be lower than 1m. In canal structure, weephole shall not be placed 
at walls perpendicularly facing water flow.   
 

   مجرا های تخلیه
در بدن دیوار سنگی ساخته می   mm x 150 mm 150 درصورتیکه مجراهای تخلیه در نقشه ها موجود نباشد، این مجراها به اندازه های 

در پشت تکیه گاه پوشیده شده و در یک  mm 400ضخامت  و mm x 400 mm 400شود. این مجرا ها توسط فلتر ها به مساحت 
بطرف سطح ظاهری یا بطرف کانال تطبیق میشود.  %2.5به میل  PVCمتری بشکل عمودی و افقی ساخته می شود. پیپ های  1انتروال 

شده )یا پارچه فلتر جیوتکستایل( بیرون آمده باشد. یک فلتر سنگ ریزه درجه بتدی  cm 10-5این پیپ ها باید در عقب تکیه گاه به اندازه 
طوریکه در نقشه نشان داده شده و یا نظر به هدایت انجنیر مربوطه باید در قسمت لوله های برون زده شده جاسازی شوند. ارتفاع های 

نباید عمود به جهت  قرار داشته باشد. در ساختمان کانالها، سوراخ های تخلیه m 1عمودی مجرا های تخلیه در سطح بیرونی نباید کمتر از 
 جریان باشد. 
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4.08 Riprap / Stone Pitching Protection 
 
The quality of stone shall be as specified in Clause 4.01. The stones for rip-rap shall be a natural, big size, of irregular 
shape having a minimum weight of 30 kg each and minimum thickness of 20 cm when measured at the thinnest 
section. At least 60% of the stones shall have a minimum weight of 40 kg each, with minimum volume of 0.03 m3.  
The stone shall be laid by hand, to the required lines and grades and to the thickness shown on the Drawings and 
placed so that it will thoroughly tamped, or driven into place. The space between the larger stone shall be filled with 
spills of suitable size driven to face, varying not more than 60 mm from the required contour. Before placing riprap 
rocks, the bedding which consists of well-graded sand shall be provided with the required thickness shown on the 
drawings or as directed by the Engineer. Such sand bedding shall be compacted thoroughly by mechanical tampers. 
The rocks in the riprap shall then be dumped and graded off on such sand bedding. 
Pitching will be used where a finished horizontal or inclined surface is required.  It shall consist of hand placed stones, 
with spalls wedged into the interstices to produce an even surface, without projection above the neat lines shown on 
the Drawings. Care shall be taken to ensure that the stones are well bedded and the percentage of spalls shall not 
exceed forty percent (40%) of the total rock volume. Pitching on slopes shall be built upwards from the toe, unless 
otherwise directed by the Engineer. A coping consisting of large flat stones shall be laid along the top of stone 
pitching on slopes to produce a firm edge. 
 

  سنگ فرشی
فرشی بکار میرود معمولآ به اشکال نا منظم به وزن  باید تعین گردد.  باید تعین گردد. سنگ هائیکه در سنگ 4.1کیفیت سنگ ها نظر به بند 

موردد استفاده قرار می گیرد.  cm 20و ضخامت حداقل  kg 30سنگ هائیکه در سنگ فرشی بکار میرود معمولآ به اشکال نا منظم به وزن 
سیله دست در امتداد خط مورد نیاز و درجه بدی حجم داشته باشد. سنگ ها بو 0.03m3وزن و  kg 40سنگ ها باید حداقل  %60حداقل 

شده مطابق با نقشه ها جاسازی می شود. فضا بین سنگ های بزرگ باشد بوسیله سنگ های ریز به اندازه های مناسب پر کردیده، نباید 
ید مطابق با نقشه آماده شود. این خارج از مانتور مورد نیاز قرار بگیرددد. قبل از قراردادن سنگ ها، بستر مورد نیاز با mm 60بیشتر از 

 بستر ها باید بوسیله وسایل مکانیکی خوب فشرده سازی شده سپس سنگ ها در بستر درجه بندی و فرو برده شوند. 
در هنگام ختم کار سنگ فرشی سطوح افق و مایل، باید بصورت آراسته با استفاده از جاسازی سنگ های ریز، منظم ساخته شود. جا سازی 

نسبت به حجم سنگ ها را تشکیل دهد. منظم سازی سطح مایل سنگ  %40ا باید به دقت انجام شده و فیصدی سمنت نباید بیشتر از سنگ ه
 فرش باید از پائین بطرف بالا انجام شود.

 
 

4.09 Gravel Filter 
 
Gravel filter shall consist of hard durable river gravel and sand or broken stone and sand. It shall be well graded. The 
grading of the soil to be protected shall be determined by the Contractor at locations selected by the Engineer. The 
costs of such sampling and testing shall be deemed to be included in the Contract Rate. 
Where the thickness of gravel filter backing is specified as 200mm or greater the filter shall be placed in two equal 
layers. The layer nearest the subgrade shall contain the finer material, less than 15mm, and the layer nearest the 
structure the coarser material, from 15mm to 50mm. Filter material shall be compacted by tamping until it is in an 
even layer of the required thickness. 
The quality and grading of the gravel filter backing shall be to the approval of the Engineer. If during construction the 
grading of the protected soil is found to differ from that used for the initial design of the sand-gravel material grading, 
then the grading shall be amended as necessary. The costs of any such revisions shall be included in the Contract Rate. 
 

 فلتر سنگ ریزه 
لتر سخت و مقاوم درجه بندی شده بوده که بمنظور جلوگیری از سنگ های شکسته، ریگ و جغل مورد استفاده قرار فلتر سنگ ریزه یک ف

 می گیرد. درجه خاک مورد نیاز توسط قرار دادی اجام می شود. مصرف نمونه گیری و تست آن نیز درج قیمت در قرارد داد میشود. 
باید  subgradeئینتر باشد، فلتر در بین دو لایه قرار می گیرد. نزدیکترین لایه به پا mm 200در جائیکه ضخامت عقب فلتر سنگریزه 

می باشد.  mm – 50 mm 15و لایه نزدیک به ساختمان قرار دارد شامل مواد درشت تر  mm 15متشکل از مواد ظریف تر، کمتر از 
 مواد فلتر باید طوری فشرده سازی شود تا به ضخامت مورد نیاز برسد. 

فیت و درجه بندی فلتر متذکره باید توسط انجنیر مربوطه تائید شود. درصورتیکه درجه خاک های محافظتی نظر به چیزیکه در دیزاین کی
 ابتدایی تثبیت شده بود، تغیر کند، بر حسب ضرورت اصلاح خواهد گردید. هرگونه اینچنین هزینه ها مربوط به قرار دادی می شود. 

 
 

 

 

4.10 Geo-textiles 
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Geo-textile used in the works shall be made of polyethylene or polypropylene or polyester or similar fibers, either 
woven or non-woven.  Unless otherwise shown on the Drawings, the geo-textile shall have following technical 
specifications: 

 

 جیوتکستایل 
تایل که درینجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت، از پلی اتلین، پلی پروپائلین، پلی استر یا الیاف های مشابه بافته شده و برعکس آن جیوتکس 

 ساخته میشود. در غیر آنصورت باید در نقشه ها مشخص گردد. جیوتکستایل ها شامل مشخصات تخنیکی ذیل اند:
 

   Technical Specification 
 

Property Test Method Specification 

Physical   
1. Mass per unit area ASTM D5261 

ISO 9864 
135 g/m2 
 

2. Thickness ASTM D5199 
 

1.2 mm 
 

Mechanical   

3. Wide Width Tensile Strength 
    (Elongation @ Break)  
 

ASTM D4595 
BS 6906/1 
 

8.7 KN/m 
(40%) 

4. Grab Tensile Strength 
    (Elongation @ Break)  
 

ASTM D4632 
 

555 N 
(60%) 

5. CRB Puncture Strength 
    
 

GRI  GSI 
BS 6906/4 

1845 N 
 

6. Mullen Burst 
    
 

DIN 54307 
 

1650 kPa 

7. Trapezoidal Tear 
    
 

ASTM D3786 
 

240 N 

8. Cone Drop 
    

ASTM D4533 
BS 6906/6 
 

28 mm 

Hydraulic 
 

  

9. Pore size (095) 
    
 

ASTM D4751 (Dry) 
 

0.15 mm 
 

10. Permeability  
    
 

ASTM D4491  
BS 6906/3 
 

150 I/m2/sec 
203 I/m2/sec 
 

11. UV Resistance 
(% Retained @ 500 hours)    
 

ASTM D4355  
 

70% 
 

 
The higher tensile strength alignment of the geo-textile should be in cross sectional direction.  Unless otherwise 
specified, the overlap between two pieces should be at least 0.50 m. The contractor shall provide a method statement 
detailing installation procedures.  Prior to deliver material at site the contractor shall submit a representative geo-textile 
sample of minimum 4.0 m², to be retained by the Engineer for purpose of comparative testing together with materials 
sampled from product delivered to site. 
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4.11 Concrete Block Pitching 
 
If concrete blocks for pitching are ordered or approved by the Engineer, they shall be precast to the sizes specified 
using concrete Class M25. The dimension of the blocks shall be as shown on the drawings or such other dimensions 
as ordered by the Engineer. Four sample blocks shall be supplied to the Engineer for each size specified. 

A lifting eye shall be incorporated in each block during precasting to enable the block to be conveniently lifted and 
accurately placed in the work. 

The blocks shall be placed on a prepared gravel backing, 0.20 or 0.30 m thick, or as the Engineer directs otherwise, to 
a true and even surface with a gap of 10mm between the blocks.   

 یتیکانکر ینیبلاک چ
 M25 ده از کلاسشده با استفا ختهیر شیمشخص پ ی از اندازه ها دیسفارش  و منظور شده باشد با ریتوسط انجن یتیکانکر ینیبلاک چ اگر

نشان داده شده است. چهار بلوک  گریابعاد د ایسفارش داده شده است در نقشه ها  ریاستفاده کنند. ابعاد بلوک ها همانطور که توسط انجن
  .داده شود لیتحو ریبه انجن دیاندازه مشخص شده با ره ی نمونه برا

  .برداشته و با دقت در کار قرار داد یشود تا بتوان بلوک را به راحت دهیگنجان بالابر چشم در هر بلوک کی دیهنگام بالا کردن کردن ، با در

 نیا ریسفارش کرده و در غ ریهمانطور که انجن ای،  رندیمتر قرار بگ 0.30 ای 0.20گاه شن آماده ، به ضخامت  هیتک ی رو دیها با بلوک

 .ردیصورت بگ کنواختیمتر و  یلیم 10 بلوک ها با شکاف نیب یسطح واقع کیکند ،  که به  یم تیصورت هدا
 

 

4.12 Mortared Pitching 
Mortared pitching shall be carried out as described for dry pitching except that the stones shall be bedded and jointed 
in mortar in such a way that no voids remain in the completed pitching. Mortared pitching shall be formed with weep-
holes, 50mm diameter and at 2m vertical and horizontal spacing. 

The finished surface shall be stable and even without projections or depressions. The tolerance for levels of the stone 
pitching shall be +60mm except adjacent to culvert openings where the tolerance shall be +30mm. 

Stones shall be of random size roughly hammer dressed, so that they will fit closely together. Stone shall be hard, 
durable rock from an approved source. The maximum size of stone shall be 300mm and the minimum 100mm, 
measured on any axis. 

Stones shall be soaked before laying and exposed faces shall be kept moist for 10 days after constructions. 

Stones shall be selected and laid to keep joints and voids to be filled with mortar to the minimum. Stones shall be laid 
principally with horizontal and vertical joints, and as parallel and as neatly as possible. The stones shall be laid to bond 
together throughout the full width of the section. 

Each stone shall be bedded in mortar, all joints being filled solid with mortar as the work proceeds. Stone shall be 
picked and laid carefully so that the exposed joints are not less then, but as nearly as practicable, 10 mm thick. Packing 
shall not be inserted after the stones have been bedded. 

Unless otherwise specified, all exposed joints shall be flush pointed. 

Cement mortar for pitching unless otherwise specified, shall consist of one part by volume of cement and four parts 
by volume of sand.  

 یی  سنگ فرش مسال
به گونه  وندندیدر ملات بستند و در ملات بپ دیکه سنگها با نیه جز اسنگفرش خشک انجام شود ، ب فیمطابق توص دیبا ییفرش مسال سنگ

 2متر و در فاصله  یلیم 50، به قطر  weep-holes ی درارا دیبا  یینماند. سنگ فرش مسال یکامل در آن باق ی از حفره ها یخال چیکه ه ی ا

 .شود لیتشک یفقو ا ی متر عمود

باز   ی از مجاورت  به دهانه ها ریبه غ دیبا یو فشار باشد. تحمل سطوح سنگ فرش سنگ یدگبدون برام یو حت داریپا دیشده با لیتکم سطح
 .متر باشد یلیم 60متر باشد +  یلیم 30 دیرود خانه که در آن تحمل با

ً یتقر ینیاز اندازه تحم دیها با سنگ  یشده سنگ دیینبع تأاز م دی. سنگ بارندیدر کنار هم قرار بگ کیکه از نزد ی چکش شده باشند ، به طور با
شود. سنگ ها  یم ی ریمتر باشد که در هر محور اندازه گ یلیم 100متر و حداقل  یلیم 300 دیبا دوام و مقاوم باشد. حداکثر اندازه سنگ با

 .روز پس از ساختمان مرطوب نگاه شوند 10در معرض آن به مدت  ی مشبوع شود و چهره ها دیقبل ازاستعمال با دیبا

 یبه شکل اساس  دیا را انتخاب کرده و گذاشته شود تا اتصالات و حفره ها که به مساله ضرورت دارد به حداقل برسد. سنگ ها باسنگ ه دیبا 
در عرض تمام  دیشود و به موازات ممکن و به همان اندازه مرتب ممکن انجام شود.  سنگها را با یبجا ی جا ی وعمود یافق  یبه درزها

 .باندبخش به هم بچس 

با دقت انتخاب و گذاشته شود تا درزها در معرض آن کمتر از  دیشود و تمام درزها با مساله پر باشد. سنگ با دهیبا مساله پوش  دیگ باسن هر
ً یآن نباشد ، اما تقر  .ردیبعد از بستن سنگ ها صورت بگ دینبا ی متر ضخامت داشته باشد. بسته بند یلیم 10 یبه اندازه عمل با
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  .به  شکل هموار هنگاف شوند دیخص شده باشد ، تمام درزها باکه مش  ی در موارد مگر

 گیقسمت به حجم سمنت و چهار قسمت از حجم ر کیمشخص شده باشد ، از  ی گریبه طور د نکهیسنگ فرش مگر ا ی برا یمنتیس  مساله
 .شده است لیتشک

 

 

 
4.13 Plum Concrete 

 
The proportion of plumbs (big stones) shall not exceed 40% of the total volume of plum concrete. Each plum shall be 
placed so as to be completely embedded in concrete. No stones shall touch, and there shall be no unfilled pockets in 
the concrete. 
The plums shall be such that the overall density of the plum concrete is not less than 1.8 KN/m³. The grade of plum 
concrete shall be as shown on the drawings or as instructed by the Engineer. 
 

  :یسنگ تیکانکر

داده شود قرار  ی طور دیتجاوز کند. هر سنگ با ی٪ از کل حجم مساله سنگ40از  دیبزرگ( نبا ی )سنگ ها یسنگ تیسنگ ها  در کانکر نسبت

 .ان پرنشده در مساله وجود نخواهد داشت یکی چیلمس کند و ه دینبا یسنگ چیکه کاملاً در مساله ادغام شود. ه

در نقشه ها  دیبا یسنگ تینباشد. درجه کانکر KN / m³ 1.8کمتر از  یسنگ تیکانکر یباشد که تراکم کل یبه گونه ا دیبا یسنگ تیکانکر

 .داده شود تیهدا ریجنتوسط ان اینشان داده شود و 
 
 

4.14 Brick Masonry 
 
The works specified under this Section of the Technical Specifications includes the furnishing of all plant, labour, 
equipment, appliances, and materials and in performing all operations for the supply and construction of brick 
masonry work. Works are to be in complete and strict accordance with the specification and the applicable drawings 
and subject to the terms and conditions of Contract. The detailed specification is as per all mortar construction but 
with the brick sizing and mortar as specified below: 
(a) The bricks shall be solid clay and well burnt having no void in accordance with the specification,  
              ASTM C 62. 
(b) The size of bricks shall be 225 mm x 125 mm x 75 mm; and 
(c) The mortar mix shall be a 1:3 cement sand mix. 
 

 :ی خشت کار

تمام  ی مواد و اجرا هی، ته لی، وسا زاتیکار ، تجه ی رویساحه کار ، ن لیشامل تمام وسا یبخش از مشخصات فن نیمشخص شده در ا کار
و  طیمطابق با شراقابل اجرا و  ی مطابق با مشخصات و نقشه ها دی. کارها باردیگیضرورت است دربر م  ی به ساختمان حشت کار  ی کارها

مربوط به تمام  مساله ساختمان با در نظرداشت اندازه خشت همانطور که  قیدق  یلیشود. مشخصات تفص قیکامل تطب تضوابط قرارداد به دق
 :مشخص شده است ریدر ز

(a نباشد و مطابق به مشخصات گایخال یسخت و خوب پخته شده باشد ,و دارا ییاز خاک کل دیحشت با  ASTM Cاشدب. 

(b 225 دیاندازه خشتها با mm x 125 mm x 75 mm باشد. 

(b  باشد گیسمنت و ر 1:3نسبت مخلوط مساله 
 
 

4.15 Boulder Pitching 
Pitching with boulders will be used to get a hydraulically smoother protection than rip-rap. The surface variation 
should not be more than about 100mm. The stones should be predominantly angular in shape. Stones should be 
placed by hand or mechanical support on to the surface to be protected.  
Boulders sizes should be dimensioned sufficiently large and heavy to withstand maximum current drag forces without 
movement. Boulders should be placed as deep as possible to form a foundation and to limit sinking in when bed 
mobilization occurs. Where placed against fine materials, the boulders shall be bedded on a well graded filter layer 
consisting of fine to coarse gravel that prevents erosion underneath the boulders. 
The pitching stones are to be supported by packing stones near the bottom to hold them in a more stable position and 
at the same time fill up some voids. Around the top edge of the pitching stones, smaller wedging stones should be 
pushed down the gaps between the stones to impart more lateral stability.  
To avoid washout erosion, the boulder pitching shall be placed on a suitable bedding and filter layer consisting of well 
graded sand-gravel layer of minimum 300mm thickness. To ensure stability, the foundation of pitching stone walls 
shall be below bed mobilization level. The sequence of placing the layers should be as follows: 
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1. well graded sand-gravel layer to form a filter of min 300mm thickness 
2. bedding layer of smaller stones  
3. stone pitching  
4. packing and wedging stones to fill gaps 

 

  ینیسنگ چ
 100از حدود  شتریب دیسطح نبا ریی. تغشودیهموارتر استفاده شده م ی از سنگفرش هاrip-rap  ی زینظر به سنگر  یکیدرولیمحافظت ه ی برا

تا از  دیسطح هموار قرار ده ی رو یکیمکان ایبا کمک دست  دیدار باشند. سنگها را با هینظر شکل عمدتاً زاواز  دیمتر باشد. سنگ ها با یلیم
 .شود ظتآن محاف

تا حد امکان  دیبدون تحمل مقاومت کند. سنگها با انیکشش جر ی باشد تا در مقابل حداکثر قوه ها نیبزرگ و سنگ یبه اندازه کاف دیبا سنگها
 دهیدهند و امکانات شست وشو وغرق شدن را محدود کنند. سنگها در صورت مواد م لیو اساس را تشک هیا بتوانند پاشود ت ی جاساز قیعم

سنگ ها  ریدر ز شیو درشت که از فرسا زهیتا جغل ر گیکه متشکل از ر لتریف هیلا کی ی رو دیحالت سنگها را با نی، در ا رندیگیدانه قرار م
 .ردیکند صورت بگ یم ی ریجلوگ

حال  نینگه کند و در ع ی داریپا تیببخشد وآنها را در وضع تیکه انرا تقو نییپا یکیسنگ در نزد ی با بسته بند دیسنگفرش را با ی نگهاس 
سنگها را  نیب گاهایخال دیکوچکتر با ی ، سنگها یفرع ی سنگها ی . در اطراف لبه بالادیکوچک پر کن ی ها راتوسط سنک ها گایاز خال یبعض

 .را نشان دهند ی شتریب یجانب ی داریاپفشار داده که 

درجه  یو جغل که به خوب گیر هیمتشکل از لا لتریف هیبستر مناسب و لا کی یرو دیبا یشستشو ، فرش سنگ شیاز فرسا ی ریجلوگ ی برا
 ریز دیبا یسنگ ی سنگ فرش ها والی، تهداب د ی دارییاز ثبات و پا نانیاطم ی .  براردیمتر قرار گ یلیم 300شده با حداقل ضخامت  ی بند

 :باشد ریبه شرح ز دیها با هیلا ی ریقرارگ بیسطح متحرک بستر باشد. ترت

 .مترداشته باشد یلیم 300شده با حداقل ضخامت  ی درجه بند یو جغل که به خوب گیر هیمتشکل از لا لتریف هیلا .1

  کوچک یسنگها ی طبقه بستر ساز .2

 ینیسنگ چ .3

 کوچک یتوسط سنگها اگاهیو پر کردن خال ی بسته بند .4
 
 
 

4.16 Measurement for Payment 
 
Measurement for payment of protection works shall be made in place to the dimensions of the structure shown on the 
drawings, or as approved by the Engineer. The payment shall be made at the unit rates per cubic metre for items 
mentioned in Bill of Quantities. The unit rates shall include all costs of collecting, loading onto trucks in quarry, 
hauling, unloading, storing of boulders, supply of materials, and all complete finish.  
 

 پرداخت ی برا ی ریاندازه ک 05

 ایدر ساحه کار انجام شده باشد ،و  ایبه ابعاد ساختمان که در نقشه نشان داده شده و  دیبا یپرداخت به اساس کار حفاظت ی برا ی ریگ زهاندا
ذکر شده با نرخ واحد در هر متر مکعب انجام      BoQ   که در ی واحدها ی . پرداخت براردیصورت منگ ندینما دییکار انجام شده را تا ریانجن

 ی ساز رهی، ذخ ی ریموجود در معادن ، حمل و نقل ، بارگ یپرداخت ها ی ری، بارگ یجمع آور ی ها نهید.  نرخ واحد شامل تمام هزشو یم
 .تمام موارد است  رندهیمواد ودربر گ هیسنگ ها ، ته

 
 
 

4.17 Gabion Works 
 
The quality of stone for gabion shall be as specified in Clause 4.01. The stone size ranges from 200 mm to 350 mm. 
Small stones should be avoided. The stones used should have a minimum size of not less than “D” (mesh width) and 
not greater than 3.5 times “D”, where D is the specified mesh width as given below. Larger stones can be used 
provided that their total volume does not exceed 5% of the cell volume.  
 

 گابین کاری
باشد و از سنگ های کوچک در  mm350تا   mm 200باشد،اندازه سنگ ها بین  4.01کیفیت سنگ گابیون باید مطابق مشخصات بند 

نباشد.   Dبرابر  3.5و بیشتر از  اندازه عرض یک سوراخ باکس گبیونD ( D )باکس گبیون اجتناب شود.اندازه سنگ ها باید کوچکتر از 
 ٪ حجم آن باشد.5سنگ های بزرگ استفاده شده در باکس های گبیون نباید زیادتر از 
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Gabions shall be of the types and sizes shown on the Drawings. The cages shall be constructed from mild steel wire 
complying with BS 1052, "Specification for mild steel wire for general engineering purposes", galvanised in accordance 
with BS 443, "Specification for testing zinc coatings on steel wire and for quality requirements". Wire used for the 
formation of the mesh panel will have a diameter of (2.7 - 3.0 mm). The Properties of Wire for Gabion shall be 
follows: 
 

)مشخصات   BS1052گابیون ها همراه با ابعاد و نوع آن باید در نقشه ذکر گردد. قفس های گابین باید از سیم ملایم با توجه به مشخصات 
)مشخصات برای  BS443استفاده عمومی در انجینیری( ساخته شود، سیم گلوانیزه یا ملمع مطابق با   برای سیم ملایم ساخته شده برای 

 ( باشد.3mm-2.7 )         تست نمودن مقدار زینک در سیم گبیون( باشد. سیم مورد استفاده برای شکل دادن جال های گبیون به قطر 
 مشخصات سیم گابیون با توجه به مشخصات زیر باشد:

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

The adhesion of the zinc coating shall be such that, when the wire is wrapped six turns around a mandrel of 4 
times the diameter of the wire, it does not flake or crack to such an extent that any flakes of zinc can be removed 
by rubbing with bare fingers. 

Mesh wire diameter and mesh size shall be as follows: 

چسپیدگی زینک روی سیم باید طوری باشد که زمانیکه سیم به دور یک ملیه شش بار پیچش داده شود،نباید کرک نموده و یا پوست 
 شود.

 اندازه قطر سیم و اندازه باکس با مشخصات زیر باشد:

 

Use Units Lacing Mesh Selvedge 

Wire Galvanized mm (2.2-2.5) (2.7-3) (3.4-3.9) 

Wire Tolerance mm ± (0.06-0.08) ± (0.06-0.08) ± (0.07-0.1) 

Quantity of Zinc g/m2 (230-280) (250-275) (265-290) 

Tensile Strength N/mm2 350 - 575   

Elongation % >10%   
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4.18 Testing 
 
Diameter, zinc coating and tensile strength tests of gabion wires shall be carried out by the Contractor as directed by 
Engineer. Failure to comply with the Specifications shall lead to the rejection of gabion wires. Tests shall be carried 
out in accordance with BS 443 or EN: 10244-2 on each lot of supply received at site. 
 

 تست ها
یم گابین باید توسط قراردادی زیر نظر انجینیرناظر انجام شود، در صورت عدم تکمیل تست های قطر،مقدار زینک و مقاومت کششی برای س 

انجام شود و مقدار   EN:10244-2یا BS 443مشخصات تخنیکی باید سیم گابین رد شود.همچنان تمام تست ها باید به اساس استندرد 
 مورد نیاز نمونه از ساحه کار جهت تست اخد شود.

 
 

4.19 Filling and Placement 
 
The foundation for each gabion and mattress shall be prepared by the Contractor to the satisfaction of the Engineer. 
Irregularities in the foundation shall be excavated or tightly filled with gravel to produce a surface which has no 
protrusions or cavities in excess of 100 mm. 
The gabions and mattresses shall be flexible galvanised gabions of the size shown on the Drawings and shall be 
fabricated from wire mesh. Each gabion and mattress shall be divided by diaphragms into cells, whose length shall not 
be greater than the width of the gabions or mattresses plus 100 mm. The gabion and mattress boxes shall be fabricated 
'Maccaferri' type or equivalent supplied by an approved manufacturer. 
The prefabricated gabions and mattresses shall be obtained complete with sufficient suitable galvanised wire for 
completing the wiring of the gabions and mattresses on Site. 
The wire in the gabions and mattresses shall be galvanised similar to or stronger than that used in 'Maccaferri' 
galvanised gabions. The wires in the gabions and mattresses shall be arranged so that the spacing between the wires is 
similar to or smaller than in 'Maccaferri' gabions and mattresses. 
The empty gabions shall be placed to line and level as shown on the Drawings or as directed by the Engineer and then 
stretched so that the gabions regain their shape on being filled.  Diaphragms shall be provided at not more than one 
metre (1 m) intervals for baskets and not more than 1.2 metre intervals for mattresses.  A gabion shall not be 
completely filled until the adjacent basket or mattress has been half filled, unless otherwise directed, in order not to 
cause displacements from bulging during filling. 
Because of small horizontal movements associated with the settlement or consolidation, gabion walls must not be 
constructed with a vertical front face as it subsequently tilts forward slightly. All gabion walls must be constructed with 
the front face at the slight angle to the vertical (10:1 – vertical: Horizontal). This should be achieved by sloping the 
foundation accordingly as shown in the diagram below: 
 

 پرکاری و جابجایی03
 تهداب برای گابین ها و متریس ها باید با هدایت انجینیر ناظر توسط قرار دادی آماده شود.

مده گی و یا سوراخی سطح تهداب باید منظم باشد طوریکه بالا آماده گی ها صاف شده و سوراخ ها توسط جغل پر شده و تپک شود که برا
 وجود نداشته باشد. mm100 بیشتر از 

 گابین ها و متریس ها باید خاصیت ارتجاعی  داشته باشد و گلوانیزه باشد و مطابق اندازه ذکر شده در نقشه آماده شود
گبیون یا متریس اضافه تر از  ها یا سلول ها جدا شود،طوریکه طول آن بیشتر از عرض(Cell) هر گبیون ومتریس باید به توسط دیافراگم در

mm100 .نشود 
ساخته شود و یا معادل به آن از تولید کننده ی که از یک مرجع معتبر تایید شده باشد  ”maccaferri“باکس های گابین و متریس باید از نوع 

 تهیه شود.
 ی آن تکمیل گردیده و کار شود.گابین ها و متریس های پیش ساخته باید توسط سیم گلوانیزه آماده شود در ساحه سیم پیچ

استفاده  ”maccaferri“سیم موجود در گابین ها یا متریس ها باید با گلونایز مشابه یا بالاتر از سیم باشد که در باکس های گلونایز ساخت 
 میشود.

Gabion Tichness 
        (m) 

Minimum Mesh Wire 
Diameter (mm) 

Mesh 
width 
(mm) 

Mesh Size 
(mm) 

       0.5/1 2.7 
80/60 

(80 x 100)/(60x80) 
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 باشد ”maccaferri“ت استندرد سیم ها در گابین ها یا متریس ها طوری گذاشته شود که فاصله بین سیم ها مشابه یا کوچکتر از نوع ساخ
 برای متریس باشد. 1.2m( و بیشتر از Basketsبرای سبد ها ) 1m دیافراگم ها نباید بیشتر از 

 گابین های خالی باید در یک مسیر و به گونه لیول طوریکه در نقشه نشان داده شده پر شود یا زیر نظر انجینیر ناظر انجام شود
د تا زمانیکه گابین ویا متریس هم جوار یا پهلو تا نصف آن پر نشده باشد. مگر اینکه اطمینان و هدایت داده شود یک گابین نباید کاملا پر شو

 که در صورت پر کردن سبد گابین کدام جابجایی صورت نمیگیرد.
نمیشود،چون دیوار کمی  ( ساختهfront faceچونکه حرکات کوچک افقی بصورت پیوسته نشست را به همراه دارد و دیوار گابین بصورت )ّ

 به جلو کج میشود.
 ( ساخته شود.Vertival:Horizontal– 10:1(  با زاویه اندک به طرف عمودی )front Faceتمامی دیوار های گبیونی باید بصورت )

 :میل تهداب بر اساس نمودار یا دیاگرام زیر در نظر گرفته شود
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Before filling, adjacent baskets should be secured together using steel lacing wire provided for the purpose and 
conforming to the specification. The sides must be secured in straight lines with no gaps left between the sides of 
adjacent baskets. Where more than one layer of baskets is laid, they must be placed as shown on the Drawings or as 
directed by the Engineer with a minimum step of 0.15 m between the faces of the lower and upper gabion boxes. 
All gabions must be connected to each other along corners with the same lacing operation. For correct lacing 
operation, the wire should be passed through each mesh, making a double twist every other mesh. 
 
Careful attention must be given to the filling operation to ensure that the stones are placed evenly in the baskets with 
minimum voids in between. Smaller stones can be used to fill the central voids of the boxes, but all external stones 
must be at least 1.5 D where D is the diameter of the mesh.  
The stones selected for the top layer of gabion baskets must have a flat surface to ensure that the wire that does not 
rest on sharp corners. They must have a minimum dimension of 1.5 D in all directions and be placed to ensure a 
minimum number of voids. 
Bracing wires must be fixed at depths of 1/3H where “H” is the height of the gabion box. The horizontal distance 
between the bracing wires should also be 1/3H thus for a gabion basket of 2m x 1m x 1m dimension, eight bracing 
wires are provided. For the gabion boxes used on the project the bracing wires should be placed at the following 
depths and spacing. 
 

( مجاور باید با استفاده از سیم های گبیونی که به این منظور تهیه شده است باهم وصل شوند. اطراف سبد Basketsقبل پرکاری سبد های)
که در نقشه ها باید بدون فاصله و شکاف باهم وصل گردند تا ایمن شوند. در جاهاییکه بیشتر از یک لایه سبد قرار داده شده است باید طوری 

 بین قسمت ها پایینی و بالایی باکس های گبیون قرار گیرند. 0.15mذکر شده یا زیر نظر انجینیر ناظر، به فاصله 
 تمامی گابین ها در مسیر کار باید در قسمت گوشه خود با همان سیم ها متصل شوند. برای عملکرد صحیح سیم ها باید از هر جالی عبورد داده

 جال دیگر باهم پیچ وتاب بخورد.شده و یک جال با 
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باید دقت شود زمانیکه سنگ بصورت مساوی در سبد جابجا شود خالیگاه نیز در ان به وجود می ابد که باید قسمت مرکزی باکس گابین از 
 Dبرار  1.5باید سنگ های کوچکتر استفاده شود،اما نا گفته نماند اینکه سنگ های اطراف یا سنگ های که به جال گابین به تماس هستند 

 عبارت از فاصله یک سوراخ جال گبیون میباشد(. D)  باشد
عبارت از ارتفاع بکس گابین میباشد(. فاصله افقی بین سیم های مهار   Hکار گذاشته شود )  H 1/3( باید به عمق bracingسیم های مهار)

 عدد سیم مهار تهیه و یا فراهم شود.2m x 1m x 1m) ( 8باشد. برای یک سبد گبیون با ابعاد   H 1/3باید نیز 
 برای استفاده عمق و فاصله برای سیم های مهار در باکس های گابینی در پروژه از جدول زیر استفاده کنید:

 
 
 

Gabion Dimensions 
Depth of Bracing Wire 
from bottom of gabion 

Horizontal Distance  
Between Bracing 
 (meters) 

Length   Width   Depth 
(m)         (m)       (m) 

1st Brace     2nd Brace 

2.00         1.00       1.00 
1.00         1.00       1.00 
2.00         1.00       0.50 
1.00         1.00       0.50 

0.35                    0.70 
0.35                    0.70 
0.25                       -  
0.25                       -  

0.40         0.80        1.20        1.60 
0.35         0.70           -              - 
0.40         0.80        1.20        1.60 
0.35         0.70           -              - 

 
Stones should be filled to the depth of the first brace and then the bracing wires placed directly above the level of the 
stone making sure the wire passes around at least two mesh widths. The procedure should then be followed for the 
next layer. 
In aprons downstream of weirs and similar places where water falls directly on to the gabions, vertical bracing wires 
between the top and bottom mesh must be provided. Additional horizontal bracing must be used at the corners of 
structure. 
 

از سطح سنگ قرار داده شده واطمینان حاصل شود که سیم ها به دو سنگ ها باید تا عمق اولین بریس پر شود سپس سیم های مهار  بالاتر 
 طرف جال به صورت عرضی عبور کرده است،این طرزالعمل در لایه بعدی نیز تکرار شود.

 و در قسمت پایین دست،بند ها و یا جا های مشابه که آب آنها مستقیما به سمت گابین ها میریزد،باید سیم های مهار عمودی بین قسمت بالا
 پایین گابین نصب شود. از سیم مهار افقی نیز در گوشه های ساختمان استفاده شود.

 
4.20 Gabion Wire Protection 

 
A concrete layer will be provided on the crest of wires as shown in the Drawings or directed by the Engineer to 
protect the gabion mesh against damage. This should be of minimum thickness of 0.10 meter and should be provided 
once the structure has been completed and any initial settlement has taken place. Construction joints should be 
provided at regular intervals, which should not exceed 3 meters. 
A rigid capping of concrete to gabions walls is not to be provided as this restricts the flexibility of the gabion structure. 
When the Engineer recommends protection of such walls, as in the case of protection of theft of wire, a thickness of 
0.05 m should be provided. Where greater thickness is recommended, a flexible protection material must be used. 
 

 حفاظت کننده گابین ها
 0.1meterیک لایه کانکریت آماده شده روی سیم های گبیون انداخته شده تا از بافت گابین در برابر آسیب محافظت کند،این لایه باید حداقل 

 تجاوز نکند. 3mتمام کار انداخته شود. جوینت های ساختمانی باید به صورت منظم تامین شود طوریکه از باشد و پس از ا
قرار داددن پوشش کانکریتی برا گابیون ارائه نمیشود زیرا،این امر خاصیت انعطاف پذیری گابین را محدود میسازد. وقتیکه انجینیر 

برای حفاظت تامین شود،در جاییکه  0.05mدی سیم را تهدید احساس کند از ضخامت ناظرحفاظت بعضی دیوار ها را مانند سرقت یا دز
 ضخامت بیشتر توصیه شود باید از مواد محافظ انعطاف پذیر استفاده شود

 
4.21 Measurement and payment of Pitching and Gabions 

 
Stone Pitching: Measurement, for payment, of constructing stone pitching will be made of the actual area of stone 
pitching in place to the lines, grades and dimensions shown on the Drawings or directed. Payment for constructing 
stone pitch will be made at the rate per square metre tendered in the priced Bill of Quantities. 
Gabions and Mattresses: Measurement, for payment, of furnishing and placing gabions and mattresses will be made of 
the volume of completed gabions and mattresses in place to the lines, grades and dimensions shown on the Drawings 
or as directed. Payment for furnishing and placing gabions and mattresses will be made at the applicable rate tendered 
thereof in the priced Bill of Quantities. These rates shall include the cost of all freight, labour, fabrication, erection, 
filling and placing of gabions and mattresses required to complete the work. 
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 ندازه گیری و پرداخت برای سنگ فرش وگابیونا
 

 سنگ فرش:
اندازه گیری برای پرداخت هزینه سنگ فرش ساخته شده به اساس مساحت واقعی سنگ کاری شده به اساس ابعاد نشان داده شده در نقشه 

 قیمت داده شده است صورت میگیرد BoQتر مربع که در زیر نظر ناظر صورت میگیرد،پرداخت به اساس قیمت فی م

 
 گابین ها ومتریس ها:

یر اندازه گیری برای پرداخت پیمنت، براساس مواد و احجام کار شده گابین ها یا متریس در ساحه مطابق به ابعاد نشان داده شده در نقشه و ز
صورت میگیرد.این قیمت ها و مبالغ شامل تمام امورات کاری در  BoQر نظر ناظر انجام میشود و پرداخت آن با توجه به قیمت داده شده د

 پروژه جهت انجام کار گابین یا متریس ها میباشد.
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PART 5 

5. PIPEWORK 
 

5.01 General 
 
Pipe work shall be of the material, pressure rating and nominal diameter shown on the Drawings. The pipes and 
fittings and method of installation shall comply in every respect with the following specifications, unless otherwise 
directed by the Engineer or shown on the Drawings. 
Pipeline installation shall comply with the specifications and requirements of BS 8010, "Code of practice for 
pipelines". All fittings shall be compatible with the type and size of pipe. The jointing of pipes and fittings shall be in 
accordance with the manufacturer's instructions. 
The Contractor shall install pipelines to the line and levels, and with the type of bedding, haunching and surround 
shown on the Drawings or as directed by the Engineer. 
 

5.02 Types of Pipe 
 
The pipes used in the works shall comply with the following standards: 

 Reinforced cement concrete (RCC) pipes – ASTM C 76, "Precast concrete pipes, fittings and ancillary 
products" or as approved by the Engineer 

 Galvanized mild steel pipe (known locally as galvanized iron) - BS 1387, "Specification for screwed and 
socketed steel tubes and tubulars and for plain end steel tubes suitable for welding or for screwing to BS 
21 threads" or as approved by the Engineer. 

  
5.03 Pipeline Excavation 

 
Trenches for pipes shall be excavated in accordance with Clauses 2.03 and 2.06. Unless otherwise stated on the 
Drawings, or as directed by the Engineer, the minimum depth to the crown of a pipe shall be 1 m. 
Pipes shall be laid in trenches in solid ground or in drainage depressions in locations approved by the Engineer. 
Compressible and other unsatisfactory material on the bottom of the trenches shall be removed as directed before 
laying the pipes.  
 

5.04 Pipe Bedding 
 
Unless otherwise shown on the Drawings or directed by the Engineer, all pipes for concrete pipe culverts shall be laid 
on a 150 mm thick layer of selected fine granular bedding material and properly jointed. The bedding material shall not 
contain stones or rock fragments having a maximum dimension greater than 10 mm and shall be obtained from 
sources approved by the Engineer. Bedding materials shall be compacted by approved equipment to provide a firm 
and uniform bed for approximately one third of the circumference of the pipe as directed. 
Where in the opinion of the Engineer, the material in the bottom of the trench is suitable, the pipes may be laid 
directly in the trench, provided the base is over excavated around the joints to allow the barrel of the pipe to rest on 
the ground along its entire length. Otherwise, the bedding material shall be of the type, size and to the depth shown 
on the Drawings. The bedding material shall be well rammed and shall be scraped away from under the joints so that 
the barrel of the pipe is supported along its entire length. Granular bedding shall be graded within the following limits: 

▪  Maximum particle size 20 mm 

▪  Minimum particle size 0.6 mm 

▪  
5.05 Laying of Pipes 

 
The Contractor shall exercise care during the loading, transport and unloading of pipes to avoid damage to the pipes, 
surface finish and protective coating. Loading and unloading shall be carried out in such a way that the pipes are under 
control at all times. Under no circumstances shall pipes, fittings or jointing materials be dropped or dragged. Pipes and 
fittings shall be stored on Site in accordance with the manufacturer's instructions. 
All pipes and fittings shall be inspected and approved by the Engineer representative immediately prior to laying and 
any defective or damaged component shall be rejected. The Contractor shall give the Engineer not less than 48 hours’ 
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notice of his intention to proceed with pipe laying and shall not commence until the pipes and fittings to be laid, have 
been approved.    
Long radius curves in the alignment of pipelines may be accommodated at the joints between pipes. The maximum 
allowable deflection at each joint shall not exceed the manufacture's recommendations for the type and size of 
pipe/joint. 
Joints shall be made strictly in accordance with the manufacturer's instructions. Before making any joints, all jointing 
surfaces shall be thoroughly cleaned and dried and maintained in such condition until the joints have been assembled 
or completely made. 
The Contractor shall take all necessary steps to prevent dirty water or other extraneous matter from entering the 
pipeline and should this occur then the Contractor shall immediately carry out the necessary cleaning as directed by 
the Engineer. Except when actually jointing, the end of the last pipe laid and any other outlets or tees shall be kept 
plugged to the satisfaction of the Engineer. 
The Contractor shall partially backfill the trenches as soon as possible after laying to protect the pipe and prevent 
floatation of the pipeline. Where a pipe surround is specified on the Drawings or ordered by the Engineer, the 
material shall be the same as the bedding material and shall be placed and compacted in even layers not exceeding 200 
mm thickness, on both sides of the pipe. 
Concrete haunching to pipes shall be provided where specified on the Drawings or as directed by the Engineer. The 
haunching shall not continue across pipe joints unless shown otherwise on the Drawings. The thickness of the 
haunching under the pipe and the class of concrete shall be as specified on the Drawings or as directed by the 
Engineer. 
 

5.06 Backfilling of Trenches 
 
General backfill material shall comprise excavated material excluding lumps and stones retained on a 50 mm sieve.  
No excavated material, which in the opinion of the Engineer, is or has become unsuitable shall be used for backfilling 
purposes. All backfilling will be in accordance with clauses 2.09 and 2.10. 
For concrete pipe culverts over which a roadway fill is to be placed, the Contractor shall ensure that the length of the 
culvert is sufficient to support the specified width of roadway at the batter slopes shown on the Drawings or directed. 
After the pipes have been bedded, laid and jointed and approved by the Engineer, backfill material shall be placed 
about the pipes and compacted by approved equipment for a height of at least 300 mm above the top of the pipes, 
unless otherwise shown on the Drawings or directed. The backfill material shall be placed in layers not exceeding 200 
mm up to a level 300 mm above the crown of the pipe.  Thereafter the layers shall not exceed 230 mm.  Each layer 
shall be compacted using plate compactors or heavy hand operated rammers, particular care shall be exercised to 
prevent damage to the pipe or joints. 
Backfill material placed within 300 mm of any pipe shall not contain stone or rock fragments having a maximum 
dimension greater than 80 mm. Insofar as it Is Practicable, backfill material shall be obtained from excavations in the 
vicinity of the pipe being backfilled and additional material which may be required shall be obtained from approved 
sources. The pipeline trenches shall only be backfilled in the centre of the pipes leaving the joints and fittings exposed 
until after the pipeline has been tested to the satisfaction of the Engineer.   
The Contractor shall restore and maintain all land surfaces to a condition as near as practical as the original surface.  
Paved surfaces of roads shall be reinstated to a standard commensurate with the original construction and to the 
satisfaction of the Engineer. Surplus excavated material shall be disposed of to approved spoil tips. 
 

5.07 Reinforced Cement Concrete (RCC) Pipes 
 
Reinforced cement concrete pipes used in the works shall comply with and are to be laid in accordance with the 
requirements of ASTM C 76 "Pre-cast concrete pipes, fittings and ancillary products" or as directed by the Engineer.  
Unless otherwise specified, all RCC pipe work shall be Class M with spigot and socket type flexible joints. 
 

5.08 Galvanized Mild Steel Pipe 
 
Galvanized mild steel pipe shall comply with BS 1387, "Specification for screwed and socketed steel tubes and 
tubulars and for plain end steel tubes suitable for welding or for screwing to BS 21 threads" or as approved by the 
Engineer.  Steel fittings with threaded joints shall comply with BS 1740, "Specification for wrought steel pipe fittings 
(screwed BS 21 R-series thread)".  Galvanized steel pipes shall be medium gauge, unless otherwise approved by the 
Engineer. 
Steel pipes shall be cut using an approved hand operated cutter to give a neat square finish. All threads shall comply 
with BS 21, "Specification for pipe threads for tubes and fittings where pressure-tight joints are made on the threads 



AFGHANISTAN: Check Dam Construction Work 
PART A – Construction Management 
Appendix B – Technical Specifications 

May 2020 
 

 
Page 54 

 
File: Construction Specifcation for Check Dam with Dari Translation 

(metric dimensions)".  Threaded joints shall be sealed with PTFE tape to BS 4375, "Specification for unsintered PTFE 
tape for thread sealing applications". 
 

5.09 Flanged Joints 
 
Steel flanges shall be of the weld-on or screw-on type and comply with BS 4504, "Circular flanges for pipes, valves and 
fittings (PN designated)" or as approved by the Engineer.  The pressure rating shall be PN10 unless otherwise stated. 
Gaskets for flanged joints shall be of fabric reinforced rubber of the full-face type and comply with BS 4865: Part 1, 
"Specification for non-metallic flat gaskets (including gaskets for flanges to BS 4772)" or as approved by the Engineer.  
The joints shall be made using bolts and nuts to BS 4190, "Specification for ISO metric black hexagon bolts, screws 
and nuts", and washers to BS 4320, "Specification for metal washers for general engineering purposes (metric series)". 
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PART 6 

6. Pumping Equipment 
 

6.01 Summary of Requirements 
 
The contractor will provide full details of the pumps to be provided including details of power source, coupling 
arrangements, capacity (50 l/sec. or m3/hr), total pumping head (m), suction lines with foot valves and strainers, 
delivery lines with connecting valves, manifold pipe, rising main, motor control centres (including starters, switches, 
amp meters, voltmeters, indicators and controls), cabling and associated earthing protection and all civil engineering 
and building works that are required to install and fix equipment in and outside pump house. 
 

6.02 Pump Duty Point 
 
The contractor is to define the pump duty point for the pumping system with the specified number of pumps each 
supplying a specified capacity at a declared maximum static head (m) plus an estimated dynamic friction head (m) in 
the rising main plus the dynamic head of the suction pipework, the delivery pipework, the delivery manifold to its 
connection with the rising main. 
 

6.03 Net Positive Suction Head 
 
The contractor is to submit the computations to indicate that the pump is capable of providing the net positive 
suction head from a stated minimum water level in metres at the pump inlet level and the pump inlet above the base 
of the frame. 
 

6.04 Pumps 
 
The specification and capacity of each pump should be stated giving their unit discharge against the computed total 
head. The estimated maximum turbidity of the water to be pumped should be stated. The pumps (if of a centrifugal 
radial flow type) should preferably be of a back-pullout type for easy maintenance.  
 

6.05 Pump Sets 
 
The preferred pump set arrangement is for the pump and electric motor to be close coupled on a common frame 
provided by the manufacturer and supplier as a single complete unit. 
 

6.06 Suction Pipework 
 
The suction pipework is to be of a diameter not less than the pump suction diameter and of a class and material 
compatible with the location and nature of the installation and shall include a strainer, foot valve and gate or butterfly 
valve against the pump inlet. 
 

6.07 Discharge Pipework 
 
The discharge pipework shall be of a diameter not less than the pump discharge and of a class and material suitable 
within the pump station and shall include a non-return valve and gate or butterfly valve on each pump, and a suitably 
sized manifold connecting the supplied number of pumps to the rising main located within a specified short distance 
of the outside face of the pump station. 
 

6.08 Electric Motors 
 
The electric motors shall be drip proof and from a manufacturer whose products are easily available in this country 
and the power output power shall be commensurate with the pump duty and starting load requirements. 
 

6.09 Motor Controls 
The motor controls shall be contained in an appropriate motor control centre cabinet containing the following: 

▪ Input power voltmeter on each phase 
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▪ Input power on/off cut out 

▪ Star delta starters 

▪ Volt and ampere meters for each motor 

▪ Automatic and manual motor selection of 2 pumps operational and one standby 

▪ Hour metres for each motor 

▪ Dry run cut out for each pump 

▪ Green running lights for each motor 

▪ Emergency stop buttons for each pump 

▪  
6.10 External Electrical Connection 

 
Current not available in most Rural Areas. If available, then the external electrical connection from the motor control 
centre to the Utilities termination shall be entirely to the approval of relevant Utilities. 
 

6.11 Internal Electrical Connection 
The internal electrical connections shall be to Utilities approval. The cables between the motor control centre and the 
motors shall be in armoured conduit firmly attached to the floor of the pump house. The contractor shall include for 
adequate earthing protection for the entire electrical installation. 
 

6.12 Building Work 
The contractor must include for all associated building work required including making holes in 250 mm thick 
reinforced concrete walls for pipes and cables and in the roof and brickwork walls and making good. 
 

6.13 Commissioning 
The contractor must include for all costs for testing and commissioning the pumps and electrical connections and 
shall provide the necessary pressure gauges, flow meters and multi-meters. Each pump shall be tested against a closed 
discharge valve and in normal operating conditions for such time as the Purchaser’s representative deems necessary. 
Should the Utilities supply connection not be available at the required time for commissioning then the installation 
shall be tested using a suitable generator to temporarily supply the power requirements of the commissioning tests. 
 

6.14 Spare Parts 
 
The tender shall include a detailed schedule of all spare parts recommended by the manufacturers for the operation of 
the pumps and motors for a period of 5 years and shall include at least 3 No full size pump impellers. 
 

6.15 Manuals 
 
The tender shall include for the provision of 3 complete sets of operation and maintenance manuals on the entire 
installation and the workshop manuals and spares lists on the pumps, motors and motor control centres. 
 

6.16 Training 
 
The tender shall include for the provision of on-the-job training for the representatives of the irrigation scheme’s 
management on the basic operation of the pump station and further training for the Purchaser’s representatives in the 
operation and maintenance of the installation. 
 

6.17 Utilities Supply 
 
The Utilities electrical supply shall be provided as a 100 kVA 11/0.4 kV pole-mounted substation and 20m of 70 mm2 
of 4 core underground cable to their termination point. 
 

6.18 Provision of Generator 
 
Should the Utilities connection not be available, then the Contractor shall provide a suitable generator and make all 
the necessary connections and operate the generator for the duration of the commissioning tests and until a 
completion certificate has been received for the works. 
 



AFGHANISTAN: Check Dam Construction Work 
PART A – Construction Management 
Appendix B – Technical Specifications 

May 2020 
 

 
Page 57 

 
File: Construction Specifcation for Check Dam with Dari Translation 

6.19 Other Contractors 
During the completion of this contract other contractors shall be working on the site and the Supplier must afford all 
reasonable opportunities for them to carry out their work. 
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PART 7 
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7. Environment and Social Mitigation Measures: 
7.01 General The Contractor shall observe and comply with all National Laws, Government 

Regulations, Presidential Decrees, and Ministerial Regulations pertaining to 
environmental protection, pollution control, waste management and biodiversity 
protection, labour laws and land laws. 
In conducting his construction activities, the Contractor shall take all necessary 
precautions to minimize environmental disturbance to the project area and 
surroundings and to prevent the escape of polluting substances into streams, water 
courses, and groundwater. The Contractor shall also utilize all necessary 
practicable methods and devices as are available to prevent and otherwise 
minimize atmospheric emissions or discharges of air contaminants. 

7.02 Pollution of 
Water Courses and 
Streams 

The discharge of polluting liquids, solid waste or other waste into drains, water 
courses, or groundwater shall not be permitted. No concrete or cement washings 
from the works or drainage from the Contractor's concrete batching and mixing 
areas, asphalt (hot mix) plants, or other manufacturing or production facilities shall 
be allowed to discharge into streams or drains without passing through an 
adequate system of settling ponds. 
Storage of fuels, fuelling and maintenance of plant and vehicles, etc. shall take 
place only on sites and under conditions that that do not allow spilt fuels to be 
discharged to water bodies. Fuel storage and fuelling areas shall be equipped with 
adequate protective measures to confine and retain accidental spillages. No 
drainage from fuel store and plant maintenance depots shall be allowed to be 
discharged without passing through an adequate arrangement of oil traps and 
separators. 
Washing of vehicles shall not be permitted in streams but only in specially 
designated and equipped areas. 
The Contractor shall be responsible for installation, operation and maintenance of 
a comprehensive liquid and solid waste system to all areas of the works, site office 
and worker’s camp. The system shall be constructed such that no discharges of 
sewage, oil, cement, silt or other liquid or solid waste matter can enter the streams 
and water courses at the site; and it shall have all necessary solid waste and 
sediment traps, settling ponds, oil separators, etc., required to ensure that pollution 
of streams watercourses and natural bodies of water does not occur. The 
Contractor shall be responsible for maintaining the system to the satisfaction of 
the Site Engineer. 
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7.03 Air Pollution The Contractor shall take all necessary steps to minimize air pollution resultant 
from his operations. Except where stipulated in these Specifications for the 
disposal of natural vegetation and organic materials from clearing operations, the 
burning of waste materials for disposal, particularly oil and petroleum wastes, 
rubber, plastics and similar materials will not be permitted. 
During the performance of the work required under the Contract or of any 
operations appurtenant thereto, whether on the Project Site or elsewhere, the 
Contractor shall take all steps necessary, and shall furnish all labour, equipment, 
materials and means, required to reduce dust nuisance from the Works, and to 
prevent dust originating from his operations from damaging crops, orchards, 
cultivated fields, and dwellings; or causing a nuisance to persons. The Contractor 
shall be held liable for any damage resulting from dust originating from his 
operations including on Government roads, rights-of-way or elsewhere. The 
emission of dust into the atmosphere shall not be permitted during the 
manufacture, handling and storage and handling of cement and of concrete 
aggregates, and the Contractor shall use such methods and equipment as are 
necessary for the prevention, or the collection and disposal, of dust during such 
operations. 
All truck loads of loose materials shall be covered during transportation. 
Concrete batching and mixing areas, asphalt (hot mix) plants, or other 
manufacturing or production facilities shall be sited at least 500 m away from the 
nearest habitation. Emission outlets shall be fitted with pollution control devices 
in compliance with relevant current emission control legislation. 
In order to reduce the formation of dust on haul roads, access roads, government 
roads, aggregate stockpiles, etc.; water spraying or any other methods shall be used 
by the contractor to maintain the works areas, adjacent areas, and roads, in a 
dustless condition. 

7.04 Noise Pollution The Contractor shall take all necessary precautions to minimize the amount of 
noise and vibrations coming from construction activities. The Contractor shall 
ensure that all plant and equipment is properly maintained in good operating 
condition, and that noisy construction activities shall be effectively sound-reduced 
by means of silencers, mufflers, acoustic linings or shields, acoustic sheds or 
screens or other means, to avoid disturbance to any nearby noise sensitive 
receivers. All plant and equipment shall comply with relevant legislation covering 
sound emissions. 
Quarry operations and blasting shall be undertaken so as to minimize blasting and 
disturbance during the night. 
Operation of trucks and heavy vehicles and machinery shall be restricted to the 
night hours of 06:30 to 19:00. All necessary measures shall be undertaken to 
protect schools, hospitals and other adjacent noise sensitive receptors, including 
the use of noise barriers. 
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7.05 Damage to 
Property, Crops and 
Vegetation 

The Contractor shall limit the movement of his employees and, vehicles and 
equipment within the project area and on adjacent land, including access routes 
approved by the Site Engineer, so as to minimize damage to natural vegetation, 
crops and property, and shall endeavour to avoid any damage to land. 
The Contractor shall strictly ensure employees and, vehicles and equipment do not 
enter any sensitive environmental areas that are demarcated as “no-entry” zones. 
The Contractor shall preserve existing trees, plants and other vegetation that are to 
remain within or adjacent to the Works and shall use every precaution necessary to 
prevent damage or injury thereto. Trees or shrubs shall only be felled or removed 
where such impinge directly on the permanent works and in case of necessary 
temporary works areas; double the quantity of so cut trees should be planted by 
the contractor. The contractor should provide for each area or location a detailed 
tree list and/or site map which records each individual tree to be cut.  The 
contractor shall not proceed to cut any tree, particularly of fruit trees without 
approval from the employer/owner. 
On completion of the Works all areas disturbed by the Contractor’s construction 
activities shall be restored by the Contractor to their original condition, or as may 
be acceptable to the Employer. 
The Contractor shall be responsible directly to the Employer for any excessive or 
unnecessary damage to crops or lands arising from his operations, whether within 
the project area, on lands adjacent thereto, or adjacent to approved access roads. 
Deductions will be made from the payment due to the Contractor to cover the 
cost of such excessive or unnecessary damage, as determined by the Employer. 
The contractor is responsible for compensation for lost assets, including effects on 
fruit trees, crop, structure, temporary loss of livelihood and other productive 
income, if this loss is caused by contractor. Compensation should be calculated as 
replacement cost based on current market price. 
 

7.06 Safety 
Procedures 

The Contractor shall: 

(a) comply with all applicable safety regulations, 

(b) take care for the safety of all persons entitled to be on the Site, 

(c) use reasonable efforts to keep the Site and Works clear of unnecessary 

obstructions so as to avoid danger to these persons, 

(d) provide fencing, lighting, guarding and watching of the Works until 

completion and taking over, and 

(e) provide any Temporary Works (including roadways, footways, guards 

and fences) which may be necessary, because of the execution of the 

Works, for the use and protection of the public and of owners and 

occupiers of adjacent land. 

7.07  Avoidance of 
Interference 

The Contractor shall not interfere unnecessarily or improperly with: 

(f) the convenience of the public, or 

(g) the access to and use and occupation of all roads and footpaths, 

irrespective of whether they are public or in the possession of the Employer 

or of others. 

The Contractor shall indemnify and hold the Employer harmless against and from 

all damages, losses and expenses (including legal fees and expenses) resulting from 

any such unnecessary or improper interference. 



AFGHANISTAN: Check Dam Construction Work 
PART A – Construction Management 
Appendix B – Technical Specifications 

May 2020 
 

 
Page 62 

 
File: Construction Specifcation for Check Dam with Dari Translation 

7.08 Access Routes The Contractor shall be deemed to have been satisfied as to the suitability and 

availability of access routes to the Site at Base Date. The Contractor shall use 

reasonable efforts to prevent any road or bridge from being damaged by the 

Contractor’s traffic or by the Contractor’s Personnel. These efforts shall include 

the proper use of appropriate vehicles and routes. 

Except as otherwise stated in these Conditions: 

(a) the Contractor shall (as between the Parties) be responsible for any 

maintenance which may be required for his use of access routes; 

(b) the Contractor shall provide all necessary signs or directions along access 

routes, and shall obtain any permission which may be required from the 

relevant authorities for his use of routes, signs and directions; 

(c) the Employer shall not be responsible for any claims which may arise from 

the use or otherwise of any access route; 

(d) the Employer does not guarantee the suitability or availability of particular 

access routes; and 

(e)    costs due to non-suitability or non-availability for the use required by the 

Contractor of access routes shall be borne by the Contractor 

(f)    the contractor should also ensure uninterrupted traffic of humans and 

animals by providing temporary access bridge across canal. 

(g)   the contractor’s site camp should be in a significant distance from the nearby 

community to avoid any interference. 

(h)    the contractor shall bring the camp site back to normal physical status once 

the construction work has been done. 

7.09  Cultural 
Resources  

All moveable and Immovable historical and cultural artifacts and heritage items 

that are discovered or remain buried and not discovered/excavated in Afghanistan 

are the property of the Islamic Republic of Afghanistan and any kind of trafficking 

of such items is considered theft and is illegal under Law on the Preservation of 

Afghanistan’s Historical and Cultural Heritages and Artifacts (Official 

Gazette, April 16, 2004.These include monuments, structures, works of art, or 

sites of "outstanding universal value" from the historical, aesthetic, scientific, 

ethnological, or anthropological point of view, including unrecorded graveyards 

and burial sites. 

All fossils, coins, articles of value or antiquity, and structures and other remains or 

items of geological or archaeological interest found on the Site shall be placed 

under the care and authority of the Employer. The Contractor shall take 

reasonable precautions to prevent Contractor’s Personnel or other persons from 

removing or damaging any of these findings, moveable and immovable historical 

and cultural artifacts and heritage items 

The Contractor shall, upon discovery of any such finding, give notice to the 

Engineer no later than seven (7) days if he/she lives in the capital city of Kabul, 

and no later than fourteen (14) days in case of provinces. The Engineer shall issue 

instructions for dealing with it. 

If the Contractor do not report such discoveries within the specified period, they 

will be incarcerated for a minimum of one (1) month but not more than a 

maximum of three (3) months. (Art. 75) 
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7.10 Engagement of Staff 
and Labour 

Except as otherwise stated in the Specification, the Contractor shall 

make arrangements for the engagement of all staff and labour, local 

or otherwise, and for their payment, feeding, transport, and, when 

appropriate, housing. 

The Contractor is encouraged, to the extent practicable and reasonable, to 
employ staff and labour with appropriate qualifications and experience 
from sources within the Country. 

7.11 Rates of Wages and 
Conditions of Labour 

The Contractor shall pay rates of wages, and observe conditions of labour, 

which are not lower than those established for the trade or industry where 

the work is carried out. If no established rates or conditions are applicable, 

the Contractor shall follow the principle of “equal pay for equal work” and 

pay rates of wages and observe conditions which are not lower than the 

general level of wages and conditions observed locally by employers whose 

trade or industry is similar to that of the Contractor. 

The wage of the youths (age 15-18) would be paid in an amount equal to 

the wage of the workers of 18 years of age and more, with due regard to 

rank and grade, but regardless of the reduced working time contained in 

article 31 of the labour law (Article 129, labour law). The wage and other 

rights of the work-related disabled worker cannot be less than the wage that 

he/she earned previously (Article 117, labour law). 

The Contractor shall inform the Contractor’s Personnel about their liability 
to pay personal income taxes in the Country in respect of such of their 
salaries, wages, allowances and any benefits as are subject to tax under the 
Laws of the Country for the time being in force, and the Contractor shall 
perform such duties in regard to such deductions thereof as may be 
imposed on him by such Laws. 

7.12 Labour Laws The Contractor shall comply with all the relevant labour Laws applicable to the 

Contractor’s Personnel, including Laws relating to their employment, health, 

safety, welfare, immigration and emigration, and shall allow them all their legal 

rights. 

The Contractor shall require his employees to obey all applicable Laws, 
including those concerning safety at work. 

7.13 Working Hours 
 

No work shall be carried out on the Site on locally recognised days of rest, 

or outside the normal working hours stated in the Contract Data, unless: 

(a) otherwise stated in the Contract, 

(b) the Engineer gives consent, or 

(c) the work is unavoidable, or necessary for the protection of life or 

property or for the safety of the Works, in which case the Contractor 

shall immediately advise the Engineer 

(d) the working hours for youths between 15 and 18 year of age, should 

not exceed the limit of 35 hours per week. 

7.14 Facilities for Staff and 
Labour 

Except as otherwise stated in the Specification, the Contractor shall provide 

and maintain all necessary accommodation and welfare facilities for the 

Contractor’s Personnel.  

The Contractor shall not permit any of the Contractor’s Personnel to 

maintain any temporary or permanent living quarters within the structures 

forming part of the Permanent Works. 
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7.15 Health and Safety The Contractor shall at all times take all reasonable precautions to maintain 

the health and safety of the Contractor’s Personnel. In collaboration with 

local health authorities, the Contractor shall ensure that medical staff, first 

aid facilities are available at all times at the Site and at any accommodation 

for Contractor’s and Employer’s Personnel, and that suitable arrangements 

are made for all necessary welfare and hygiene requirements and for the 

prevention of epidemics. 

In the event that untoward accidents and unexpected diseases occur at the 

worksite, the contractor would be obliged, as the case may be, to: 

1. provide first aid services and conditions, 

2. transfer the worker concerned to medical centres and provide for 

treatment conditions,  

3. when the worker is cured, transfer him to his/her place of 

residence, (Article 114, labour law). 

The contractor has the responsibility to provide job for the employees who 

have become disabled while performing their jobs. After their disability is 

confirmed, according to their capability, they have to be provided with job 

opportunities (Article 117, labour law).  

7.16 Disorderly Conduct The Contractor shall at all times take all reasonable precautions to prevent 

any unlawful, riotous or disorderly conduct by or amongst the Contractor’s 

Personnel, and to preserve peace and protection of persons and property 

on and near the Site. 

7.17 Supply of Water The Contractor shall, having regard to local conditions, provide on the Site 

an adequate supply of drinking and other water for the use of the 

Contractor’s Personnel. 

7.18 Festivals and 
Religious Customs 

The Contractor shall respect the Country's recognized festivals, days of rest 
and religious customs. 

7.19 Funeral Arrangements The Contractor shall be responsible, to the extent required by local 
regulations, for making any funeral arrangements for any of his local 
employees who may die while engaged upon the Works. 
The contractor shall provide financial aid for the deceased employee’s 
family for burial ceremony equal to 10 months wage along with its benefits 
as per the last salary (Article 134, labour law). 

7.20 Prohibition of Forced 
or Compulsory Labour 

The contractor shall not employ "forced or compulsory labour" in any 
form. "Forced or compulsory labour" consists of all work or service, not 
voluntarily performed, that is extracted from an individual under threat of 
force or penalty. 

7.21 Prohibition of 
Harmful Child Labour 

7.22  

The Contractor shall not employ any child under 15 year of age to perform 
any work that is economically exploitative, or is likely to be hazardous to, or 
to interfere with, the child's education, or to be harmful to the child's health 
or physical, mental, spiritual, moral, or social development. 

7.23 Soil Erosion Plantation of appropriate vegetation on hill slopes and other potentially 
erodible places along the embankment.  
Appropriate earth compaction and in construction of access roads, 
restriction of vehicular and construction machinery movements very close 
to the canal/river banks 

7.24 Degradation of 
borrow pits 

Replace stockpiled soil cover. Replant grass/ shrubs. Install sediment 
runoff control devices. Ensure ongoing erosion monitoring and restore the 
area back to normal condition by filling the borrow pit in the source area. 
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7.25 Increase inequities 
between downstream and 
upstream communities: 

Contractor to ensure that employment opportunities are equally available to 
downstream and upstream communities. 
Contractor to be aware of and pay particular attention to equity issues 
where different ethnic or tribal groups are located upstream and down 
stream 

7.26 Contractor 
Environmental and Social 
Focal Point 

The Contractor shall designate one of their staff members as the 
Environmental and Social Focal Point (ESFP) who is familiar with 
Environmental and Social aspects of irrigation projects and will be 
responsible for the Environmental and Social Management 
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